

施設	第 1 6 6 号

工事設計書

工事名称 白根北中学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市南区鷺ノ木新田 地内

工 期 契約日 ～ 令和 8 年 1 2 月 4 日まで

○本工事は、白根北中学校空気調和設備改修工事である。

工事概要

- | | | |
|---|--------|----|
| 1 | 空気調和設備 | 一式 |
| 2 | 付帯工事 | 一式 |
| 3 | 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	60,179,116	
建築工事	1	式	5,982,430	
計			66,161,546	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,801,947	
現場管理費	1	式	12,669,804	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	10,076,703	
計			25,548,454	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	91,710,000	
消費税等相当額	1	式	9,171,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	100,881,000	

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調設備	(1) 機器設備	1	式	38,069,990	
1. 空調設備	(2) 配管設備	1	式	15,492,490	
1. 空調設備	(3) 計装設備	1	式	2,378,860	
計				55,941,340	
2. 付帯電気設備	(1) 空調電源設備	1	式	1,390,430	
2. 付帯電気設備	(2) 電灯他設備	1	式	527,920	
2. 付帯電気設備	(3) 撤去工事	1	式	80,612	
計				1,998,962	
3. 撤去工事	(1) 撤去工事	1	式	1,551,752	
3. 撤去工事	(2) アスベスト除去工事	1	式	635,000	
3. 撤去工事	(3) 建設副産物処理費	1	式	52,062	
計				2,238,814	

[illegible]