

公建	第 3 号

工事設計書

工事名称 秋葉区児童館整備工事

工事場所 新潟市秋葉区程島 地内

工 期 契約日～令和 8 年 9 月 2 8 日

○本工事は、秋葉区児童館整備工事である。

工事概要

- ・構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積：3,626.01㎡
- ・改修工事面積 571.72㎡ （1階部分）
- ・改修概要 内部改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	17,854,360	
計			17,854,360	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,858,116	
現場管理費	1	式	3,533,786	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	3,513,738	
計			8,905,640	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	26,760,000	
消費税等相当額	1	式	2,676,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	29,436,000	

[illegible]

新潟市

新潟市

新潟市

1. 内部改修工事（児童館）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,221,230	
計				1,221,230	
防水工事		1	式	3,360	
計				3,360	
木工事		1	式	299,766	
計				299,766	
金属工事		1	式	968,188	
計				968,188	
左官工事		1	式	32,454	
計				32,454	
建具工事	木製建具	1	式	1,556,000	
建具工事	ガラス	1	式	121,668	
建具工事	その他	1	式	246,000	
計				1,923,668	
塗装工事		1	式	238,963	
計				238,963	
内装工事		1	式	7,643,904	
計				7,643,904	
撤去工事	撤去工事	1	式	2,722,156	
撤去工事	発生材処理費	1	式	1,142,922	

[illegible]

2. 内部改修工事（健康センター）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	165,984	
計				165,984	
木工事		1	式	23,644	
計				23,644	
金属工事		1	式	161,106	
計				161,106	
塗装工事		1	式	11,932	
計				11,932	
内装工事		1	式	730,412	
計				730,412	
撤去工事	撤去工事	1	式	427,517	
撤去工事	発生材処理費	1	式	137,154	
計				564,671	