

建保	第 59 号

工事設計書

工事名称 白根カルチャーセンター給水設備改修工事

工事場所 新潟市南区上下諏訪木 地内

工事工期 契約日～令和9年1月15日まで

○本工事は、白根カルチャーセンター給水設備改修工事である。

- 工事概要
- 【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】
- 1．給水設備 一式
 - 2．付帯工事 一式
 - 3．撤去工事 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	44,886,955	
計			44,886,955	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,148,055	
現場管理費	1	式	8,351,478	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	7,113,512	
計			17,613,045	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	62,500,000	
消費税等相当額	1	式	6,250,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	68,750,000	

[illegible]

[illegible]

給水設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式	2,074,750	
計				2,074,750	
給水設備	屋内給水設備	1	式	10,164,224	
給水設備	屋外給水設備	1	式	22,137,940	
計				32,302,164	
排水設備	屋内排水設備	1	式	52,090	
排水設備	屋外排水設備	1	式	363,770	
計				415,860	
給湯設備	給湯設備	1	式	476,340	
計				476,340	
換気設備	機器設備	1	式	39,600	
計				39,600	
計装設備	計装設備	1	式	320,700	
計				320,700	

[illegible]

撤去工事

[illegible]