

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊					
道路修繕					
			式	30,391,637	
舗装工					
			式	27,612,909	
切削ホーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	27,612,909	
切削ホーレイ					
			一式		
					切削ホーレイ
					6,450 m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					323 m3
殻処分					
			一式		

08-实施-一般-0022-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						758 t
				式	1, 171, 928	
区画線工 労務単価割増係数 a=1. 5						
				式	1, 171, 928	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						1, 530 m
						区画線設置
						400 m
						区画線設置
						72 m
						区画線設置
						130 m
						区画線設置
						44 m

08-実施-一般-0022-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	1,606,800	
交通管理工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5						
				式	1,606,800	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						60 人日
直接工事費						
					30,391,637	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					5,589,000	

08-実施-一般-0022-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						5,731,000		
純工事費								
						36,122,637		
現場管理費（率分）								
						13,579,000		
現場管理費計								
						13,579,000		
工事原価								
						49,701,637		
工事原価計								
						49,701,637		
一般管理費等								
						9,859,363		
契約保証費								
						19,000		
一般管理費等計								
						9,878,363		

08-実施-一般-0022-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							59,580,000		