

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	6,921,021	
道路土工					
			式	1,587,232	
掘削工					
			式	95,312	
掘削					
			一式		
					掘削
					280 m3
残土処理工					
			式	1,491,920	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					280 m3

08-実施-一般-0603-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
舗装工					330 m3
			式	3,713,435	
舗装準備工					
			式	188,855	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
アスファルト舗装工					1,070 m2
			式	3,524,580	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					1,070 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
仮設工					1, 070 m2
			式	642, 600	
交通管理工					
			式	642, 600	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
構造物撤去工					36 人日
			式	949, 248	
構造物取壊し工					
			式	949, 248	
舗装版破碎					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								10	m
								舗装版破碎	
								1,070	m2
								殻運搬	
								54	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								126	t
舗装工（すり付け）									
					式		28,506		
掘削工									
					式		340		
掘削									
					一式				
								掘削	
								1	m3
残土処理工									
					式		6,314		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					1 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					2 m3
構造物取壊し工					
			式	4, 500	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					5 m2
					殻運搬
					0. 3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0. 6 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工					
			式	882	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					5 m2
アスファルト舗装工					
			式	16,470	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					5 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					5 m2
直接工事費					
				6,921,021	

08-実施-一般-0603-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						1,654,000		
共通仮設費計								
						1,654,000		
純工事費								
						8,575,021		
現場管理費（率分）								
						3,968,000		
現場管理費計								
						3,968,000		
工事原価								
						12,543,021		
工事原価計								
						12,543,021		
一般管理費等								
						2,802,979		
契約保証費								
						4,000		

08-実施-一般-0603-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							2,806,979		
工事価格									
							15,350,000		

08-実施-一般-0603-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
舗装					
舗装工			式	197,636	
舗装準備工			式	123,998	
不陸整正			式	18,846	
			一式		
不陸整正					不陸整正
アスファルト舗装工					53 m2
表層(車・路)			式	105,152	
			一式		
表層(車道・路肩部)					表層(車道・路肩部)
					53 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	46,863	
構造物取壊し工					
			式	46,863	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					53 m2
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					6 t
仮設工					
			式	26,775	
交通管理工					
			式	26,775	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 1.5 人日	
直接工事費									
							197,636		
共通仮設費（率分）									
							48,000		
共通仮設費計									
							48,000		
純工事費									
							245,636		
現場管理費（率分）									
							116,000		
現場管理費計									
							116,000		
工事原価									
							361,636		
工事原価計									
							361,636		

08-実施-一般-0603-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							77,364		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							78,364		
工事価格									
							440,000		

08-実施-一般-0603-当初