

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	4,435,797	
道路土工					
			式	984,684	
掘削工					
			式	71,484	
掘削					
			一式		
					掘削
					210 m3
残土処理工					
			式	913,200	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					210 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					250 m3
舗装工					
			式	2,386,592	
舗装準備工					
			式	120,902	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					685 m2
アスファルト舗装工					
			式	2,265,690	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					685 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
仮設工					685 m2
			式	428,400	
交通管理工					
			式	428,400	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
構造物撤去工					24.0 人日
			式	605,199	
構造物取壊し工					
			式	605,199	
舗装版破碎					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								舗装版破碎	
								殻運搬	
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
舗装工（すり付け）									
掘削工					式		30,922		
掘削					式		680		
掘削					一式				
								掘削	
残土処理工								2	m3
					式		8,240		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					2 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					2 m3
構造物取壊し工					
			式	4,650	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					5 m2
					殻運搬
					0.3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.7 t

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工					
			式	882	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					5 m2
アスファルト舗装工					
			式	16,470	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					5 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					5 m2
直接工事費					
				4,435,797	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,074,000	
共通仮設費計					
				1,074,000	
純工事費					
				5,509,797	
現場管理費（率分）					
				2,610,000	
現場管理費計					
				2,610,000	
工事原価					
				8,119,797	
工事原価計					
				8,119,797	
一般管理費等					
				1,878,203	
契約保証費					
				2,000	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							1,880,203		
工事価格									
							10,000,000		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						
舗装						
				式	185,546	
舗装工						
				式	113,652	
舗装準備工						
				式	16,002	
不陸整正						
				一式		
						不陸整正
						45 m2
アスファルト舗装工						
				式	97,650	
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						45 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	26,775	
交通管理工					
			式	26,775	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日
構造物撤去工					
			式	45,119	
構造物取壊し工					
			式	45,119	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					9 m
					舗装版破碎
					45 m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						2 m3
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						5 t
直接工事費						
					185,546	
共通仮設費（率分）						
					46,000	
共通仮設費計						
					46,000	
純工事費						
					231,546	
現場管理費（率分）						
					113,000	
現場管理費計						
					113,000	
工事原価						
					344,546	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							344,546		
一般管理費等									
							74,454		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							75,454		
工事価格									
							420,000		

08-実施-一般-0000-当初