
    m3             8     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床掘り                                  

    m3            49     

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

    m3            50     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床掘り(掘削)                            

     2,567,054    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

     5,716,279    式    

          

                                        

                                        

                                        

排水構造物工                            

     8,173,518    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路改良                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土砂等運搬(残土)                        

    m3            57     

                                        

                                        

人力運搬(積込み~運搬~取卸し)            

    m3            60     

基地～現場                              

購入土                                  

土砂等運搬                              

    m3            60     

                                        

基地                                    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3            60     

土取り場～基地                          

購入土                                  

土砂等運搬                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土砂等運搬(購入土)                      

    m3            60     

                                        

                                        

埋戻し                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3             8     

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

側溝基礎                                

    ｍ            71     

                                        

見積歩掛                                

ハンドパレット工法                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

     1,976,815    式    

          

                                        

                                        

                                        

側溝工                                  

    m3            70     

                                        

                                        

残土等処分                              

    m3            60     

基地～受け入れ地                        

残土                                    

土砂等運搬                              

    m3            60     

                                        

基地                                    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3            60     

                                        

基地                                    

整地                                    

    m3            60     

現場～基地                              

残土                                    

土砂等運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

       133,525    式    

          

                                        

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

     m            24     

                                        

                                        

暗渠排水管                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

暗渠排水管                              

        20,412    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠工                                  

    m3             3     

                                        

                                        

圧送管組立･撤去                         

    m3             6     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m3             7     

                                        

                                        

人力運搬(積込み~運搬~取卸し)            

    m3             6     

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            13     

                                        

                                        

圧送管組立･撤去                         

    m3            23     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m3            27     

                                        

                                        

人力運搬(積込み~運搬~取卸し)            

    m3            20     

                                        

                                        

埋戻し                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

     1,018,473    式    

          

                                        

                                        

                                        

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    m2             2     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.5   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    基             1     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H800                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            12     

                                        

                                        

人力積込                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

Co取壊し運搬処理                        

    m3            12     

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

    m3             5     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m3             7     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

       753,612    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

       743,082    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

    m2             2     

                                        

                                        

目地板                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        86,370    式    

          

                                        

                                        

                                        

工事用道路工                            

     1,714,157    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    ｔ             0.39  

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

     t             0.39  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

       -10,530    式    

          

                                        

                                        

                                        

運搬処理工                              

    ｔ            12     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    ｔ            16     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3            12     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

       183,590    式    

          

                                        

                                        

                                        

水替工                                  

    式             1     

                                        

水圧式                                  

金属支保材基本料                        

    式             1     

                                        

水圧式                                  

金属支保工賃料                          

    ｍ            72     

                                        

                                        

軽量金属支保材設置・撤去工(1段)         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

切梁･腹起し                             

       551,697    式    

          

                                        

                                        

                                        

土留･仮締切工                           

    枚            15     

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t            12.0   

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

       117,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

       117,840    式    

運搬費                                  

     8,173,518

直接工事費                              

   人日           50     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       892,500    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

   現場            1     

                                        

                                        

据付･撤去工                             

    日            28     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,675,000          

率分）      

現場管理費（

     9,662,238

純工事費                                

     1,488,720

共通仮設費計                            

     1,243,000          

率分）      

共通仮設費（

    m2            92     

                                        

1,390円/m2                              

借地料(m2入力)                          

       127,880    式    

          

                                        

                                        

                                        

借地料                                  

       127,880    式    

役務費                                  

     t            12.0   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            12.0   

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    16,200,000

工事価格                                

     2,862,762          

計          

一般管理費等

         5,000          

            

契約保証費  

     2,857,762          

            

一般管理費等

    13,337,238

工事原価計                              

    13,337,238

工事原価                                

     3,675,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


