

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	7,984,406	
舗装工					
			式	7,122,464	
切削オーバーレイ工（夜間施工） 労務単価割増係数a=1.5					
			式	7,122,464	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
				1,680	m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
				84	m3
殻処分					
			一式		

08-实施-一般-0002-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 198 t
区画線工						
				式	468, 192	
区画線工（夜間施工）						
				式	468, 192	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 580 m
						区画線設置 290 m
						区画線設置 6 m
						区画線設置 36 m
仮設工						
				式	393, 750	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工（夜間施工） 労務単価割増係数a=1.5					
			式	393,750	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					15 人日
直接工事費					
				7,984,406	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費（ 率分）					
				1,899,000	
共通仮設費計					
				2,041,000	

08-実施-一般-0002-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							10,025,406		
現場管理費（率分）									
							4,560,000		
現場管理費計									
							4,560,000		
工事原価									
							14,585,406		
工事原価計									
							14,585,406		
一般管理費等									
							3,269,594		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,274,594		
工事価格									
							17,860,000		

08-実施-一般-0002-当初