
   箇所           18     

                                        

供用日係数2.0                           

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ溶接工                           

    ｍ            50.85  

α＋β＝1.5　昼間施工                   

更生断面　□3880mm×3840mm              

製管工（自走式自由断面）                

    式    

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

    51,100,223    式    

          

                                        

                                        

                                        

内面被膜工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

プロファイル                            

    46,479,390    式    

          

                                        

                                        

                                        

材料費                                  

   104,086,667    式    

          

                                        

                                        

更生断面　□3880×3840                  

管渠更生工                              

   105,764,567    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

昼間施工                                

流入管断面積0.64m2以下                  

流入管口切断ｼｰﾙ工                       

    式    

          

                                        

                                        

                                        

管口仕上げ工                            

    ｍ            50.85  

                                        

自由断面　更生断面3800<短辺≦4830       

注入用内部配管材損料（B)                

    ｍ            50.85  

                                        

自由断面　更生断面3800<短辺≦4830       

注入用内部配管材損料（A)                

    ｾｯﾄ           27     

                                        

3000<更生径高≦5000 1700≦更生径幅≦5750

支保材損料（矩形）                      

    m3            87     

                                        

裏込材55A                               

注入工（注入設備工を含む）              

    ｍ            50.85  

昼間施工                                

製管径3000<高さ≦5000,1700≦幅≦5750    

支保工兼浮上防止工（製管径800mm以上）   

   ｽﾊﾟﾝ            1     

                                        

ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ量0.07m3超え                     

注入口取付工                            

    式    

          

                                        

                                        

                                        

裏込注入工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             1     

昼間施工                                

自由断面                                

製管機分解搬出工                        

    回             1     

昼間施工                                

自由断面                                

製管機搬入組立工                        

    式    

          

                                        

                                        

                                        

製管機据付・撤去工                      

    回             1     

昼間施工　ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ直線用(#792SU)         

更生断面　□3880mm×3840mm              

巻出しﾘﾝｸﾞ作成工（自由断面）            

    回            11     

昼間施工                                

自由断面                                

製管設備設置撤去工                      

    式    

          

                                        

                                        

                                        

製管設備工                              

     3,051,560    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工                                

    式             1     

油圧ﾕﾆｯﾄ　15.0kW                        

製管機　自走式自由断面　LLL型           

機械器具損料（詳細）                    

    式    

          

                                        

                                        

                                        

機械器具損料                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            10     

SPR工法用FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ技術・積算資料    

更生管径　2201mm～                      

FRP積層工                               

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ＦＲＰ積層工                            

     1,911,180    式    

          

                                        

                                        

                                        

ＦＲＰ積層工                            

    日            30.0   

送風機規格　150/180(m3/min)×2台        

270/324(m3/min)<風量                    

送風機運転                              

    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気設備工                              

       216,360    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    式             1     

                                        

                                        

特許使用料                              

    式    

          

                                        

                                        

                                        

特許使用料                              

     1,007,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

直接経費                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             3     

土取場→現場                            

                                        

土砂等運搬                              

    袋           234     

                                        

積立・撤去                              

土のう工                                

    袋           117     

                                        

仕拵                                    

土のう工                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮締切                                  

       243,984    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮締切工                                

   時間           10     

SPR工法用FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ技術・積算資料    

4t 2.9t吊                               

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費                        

    日             5     

SPR工法用FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ技術・積算資料    

                                        

換気設備工                              

    式             1     

SPR工法用FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ技術・積算資料    

                                        

接合材料                                

    回             1     

SPR工法用FRPﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ技術・積算資料    

                                        

養生工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,677,900    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    個            10     

                                        

                                        

足掛金物設置工                          

    個            10     

                                        

                                        

足掛金物撤去工                          

          

          

                                        

                                        

                                        

足掛金物設置撤去工                      

        76,970    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

   現場            1     

                                        

                                        

据付･撤去工                             

    日             5     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

    m3             2     

現場→建設発生土受入施設                

                                        

土砂等運搬                              

    m3             2     

現場での積込み                          

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        18,030    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    ｍ            51.05  

                                        

既設管径1500mm以上                      

既設本管調査工（φ800mm以上）           

    ｍ            51.05  

道路幅員≦6.0m、市街地                  

既設管断面積6.5m2超え                   

管渠洗浄工                              

       523,109    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠洗浄工・調査工                      

       541,139    式    

準備費                                  

   105,764,567

直接工事費                              

   人日           94.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     1,677,900    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   156,142,706

工事原価計                              

   156,142,706

工事原価                                

    38,680,000

現場管理費計                            

    38,680,000          

率分）      

現場管理費（

   117,462,706

純工事費                                

    11,698,139

共通仮設費計                            

     8,757,000          

率分）      

共通仮設費（

     2,400,000    式    

現場環境改善費                          

    日             2.5   

送風機規格　150/180(m3/min)×2台        

270/324(m3/min)<風量                    

送風機運転                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   181,390,000

工事価格                                

    25,247,294          

計          

一般管理費等

        62,000          

            

契約保証費  

    25,185,294          

            

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


