
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    ｔ             8     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             3     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2            68     

                                        

切削から積込までt=50mm                  

路面切削（コンクリート舗装）            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     4,499,932    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装打換え工                            

     4,499,932    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装工                                  

    30,475,300    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,253,816    式    

          

                                        

                                        

                                        

伸縮継手工                              

     4,253,816    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

     m            29     

                                        

                                        

区画線設置                              

     m            24     

                                        

                                        

区画線設置                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

溶融式区画線                            

        34,574    式    

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

        34,574    式    

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

    m2            64     

CPJ-L相当品                             

低弾性ラテックス改質超速硬コンクリート  

コンクリート舗装(材料費)                

    m2            64     

CPJ-L相当品                             

低弾性ラテックス改質超速硬コンクリート  

コンクリート舗装                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2             0.1   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

橋梁地覆取壊し                          

         7,791    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁地覆補修工                          

    13,973,105    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁補修工                              

    ｔ             0.8   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.3   

                                        

                                        

殻運搬                                  

     m            12.4   

                                        

                                        

伸縮装置材料費                          

     m            12.4   

                                        

補修 普通型 1車線相当 夜間無 本体材料無 

橋梁用伸縮継手装置設置工                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

伸縮装置補修                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             1.76  

                                        

                                        

床版はつり撤去工　WJ工法                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床版端部補修工                          

    10,682,604    式    

          

                                        

                                        

                                        

床版端部補修工                          

    m2             0.1   

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.01  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    孔             6     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

     t             0.003 

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

当て板補修工                            

       608,867    式    

          

                                        

                                        

                                        

当て板補修                              

    日             2     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

φ19                                    

補修用現場スタッド溶接工                

   箇所            4     

                                        

                                        

既設防護柵・撤去・復旧                  

     t             0.05  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

    m2            13     

                                        

                                        

型枠(鋼橋床版)                          

    m3             2     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    ｔ             4     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             2     

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             0.007 

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

     t             0.007 

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

    本            15     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

Dr<250本                                

ピンテール仕上げ工                      

    本            15     

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版

x/D<1/2                                 

極小規模高力ボルト本締工                

   部材            3     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

（ボルトによる補強部材）G≦20kg         

補強部材取付工（撤去工）                

   箇所            3     

                                        

                                        

不陸整正工　金属パテ（エポキシ樹脂系）  

     m             1.3   

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版

x/D＜1/2                                

極小規模補修工事ガス切断切削仕上工      

    本            15     

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版

x/D<1/2                                 

極小規模鋼桁孔明工                      

    m2             0.1   

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

                                        

芯出し調整工（鋼材面用）                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,816,577    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

     1,816,577    式    

          

                                        

                                        

                                        

現場塗装工                              

    ｔ             2     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.7   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

Co殻積込･運搬                           

  構造物           1     

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

左官工法                                

     2,673,843    式    

          

                                        

                                        

                                        

断面修復工                              

    ｔ             0.007 

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,897,296    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m2            73     

                                        

NK100E+シールコート007M相当品           

さび安定化防錆工法(材料費)              

    m2            73     

（下地調整～中塗･上塗）                 

NK100E+シールコート007M相当品           

さび安定化防錆工法                      

     t             0.1   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

     t             0.1   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

    m2            73     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2            73     

                                        

                                        

塗替塗装                                

     m           137     

                                        

R=2㎜加工                               

桁ﾌﾗﾝｼﾞ面取り加工                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

素地調整                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

有害物質対応環境対策資機材              

     1,509,700    式    

          

                                        

                                        

                                        

防塵対策工                              

    m2           150     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数2月　k1=1.1,k2=1.0              

鋼橋補修用足場　ﾀｲﾌﾟB ｼｰﾄ張防護工       

    m2            80     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数2月　k1=1.1,k2=1.0              

鋼橋補修用足場　ﾀｲﾌﾟB 板張防護工        

    m2            80     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数2月　k1=1.1,k2=1.0              

鋼橋補修用足場　ﾀｲﾌﾟB 朝顔              

    m2            80     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数2月　k1=1.1,k2=1.0              

鋼橋補修用足場　床面シート張防護        

    m2            80     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数2月　k1=1.1,k2=1.0              

鋼橋補修用足場　ﾀｲﾌﾟA1                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼橋補修用足場工                        

       733,170    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設足場工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       378,000    式    

現場環境改善費                          

    式             1     

                                        

                                        

鉛対応安全衛生保護具                    

     1,166,040    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

     1,166,040    式    

安全費                                  

    30,475,300

直接工事費                              

   人日           87     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     3,654,426    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    式             1     

                                        

                                        

鉛対応環境対策資機材                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        24,000          

            

契約保証費  

    11,103,660          

            

一般管理費等

    61,192,340

工事原価計                              

    61,192,340

工事原価                                

    22,502,000

現場管理費計                            

    22,502,000          

率分）      

現場管理費（

    38,690,340

純工事費                                

     8,215,040

共通仮設費計                            

     6,671,000          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    72,320,000

工事価格                                

    11,127,660          

計          

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


