

公建	第 1 0 号

工事設計書

工事名称 江南消防署空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市江南区泉町3丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和 8 年 12 月 15 日

○本工事は 江南消防署空気調和設備改修工事 である。

工事概要

- | | |
|-----------|----|
| 1. 空気調和設備 | 一式 |
| 2. 付帯工事 | 一式 |
| 3. 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	18,427,962	
計			18,427,962	
共通費				
共通仮設費	1	式	786,415	
現場管理費	1	式	4,180,633	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	3,964,990	
計			8,932,038	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	27,360,000	
消費税等相当額	1	式	2,736,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	30,096,000	

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調和設備	(1) 空調機器設備	1	式	9,145,660	
1. 空調和設備	(2) 配管設備	1	式	3,499,279	
1. 空調和設備	(3) 計装設備	1	式	389,240	
1. 空調和設備	(4) 換気設備	1	式	76,800	
計				13,110,979	
2. 付帯工事	(1) 建築工事	1	式	1,134,490	
2. 付帯工事	(2) 電灯設備 電源供給	1	式	250,910	
2. 付帯工事	(3) 動力設備 動力幹線	1	式	241,380	
2. 付帯工事	(4) 動力設備 動力分岐	1	式	1,935,760	
2. 付帯工事	(5) 受変電設備	1	式	392,800	
2. 付帯工事	(6) 取外し・再取付	1	式	64,740	
計				4,020,080	
3. 撤去工事	(1) 空調機器設備撤去	1	式	648,010	
3. 撤去工事	(2) 配管設備撤去	1	式	434,590	
3. 撤去工事	(3) 計装設備撤去	1	式	50,640	
3. 撤去工事	(4) 建築撤去	1	式	16,350	
3. 撤去工事	(5) 電気撤去	1	式	109,580	
3. 撤去工事	(6) 発生材処分	1	式	37,733	
計				1,296,903	