

建保	第 2 号

工事設計書

工事名称 しろね大風と歴史の館機械設備改修工事

工事場所 新潟市南区上下諏訪木 地内

工事工期 契約日 ～ 令和 9 年 5 月 18 日 まで

○本工事は、しろね大風と歴史の館機械設備改修工事 である。

工事概要

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

A. 衛生設備工事

- | | |
|-----------|----|
| 1. 給水設備 | 一式 |
| 2. 給湯設備 | 一式 |
| 3. 消火設備 | 一式 |
| 4. 付帯建築工事 | 一式 |
| 5. 撤去工事 | 一式 |

B. 空気調和設備工事

- | | |
|-----------|----|
| 1. 空気調和設備 | 一式 |
| 2. 付帯建築工事 | 一式 |
| 3. 撤去工事 | 一式 |

C. 共通

- | | |
|---------|----|
| 1. 撤去工事 | 一式 |
|---------|----|

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	198,650,372	
計			198,650,372	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,221,466	
現場管理費	1	式	24,490,335	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	25,267,827	
計			56,979,628	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	255,630,000	
消費税等相当額	1	式	25,563,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	281,193,000	

A. 衛生設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 給水設備	(1) 屋内給水設備	1	式	2,906,290	
1. 給水設備	(2) 屋外給水設備	1	式	259,240	
計				3,165,530	
2. 給湯設備		1	式	1,101,500	
計				1,101,500	
3. 消火設備		1	式	4,151,192	
計				4,151,192	
4. 付帯建築工事	(1) 直接仮設	1	式	45,280	
4. 付帯建築工事	(2) 内装工事	1	式	107,270	
4. 付帯建築工事	(3) 撤去工事	1	式	27,430	
計				179,980	
5. 撤去工事	(1) 給水設備撤去	1	式	689,950	
5. 撤去工事	(2) 給湯設備撤去	1	式	58,970	
5. 撤去工事	(3) 消火設備撤去	1	式	236,640	
計				985,560	

B. 空気調和設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空気調和設備	(1) 機器設備	1	式	99,411,260	
1. 空気調和設備	(2) 配管設備	1	式	18,915,121	
1. 空気調和設備	(3) ｸﾞﾙｰﾌﾟ設備	1	式	6,998,670	
1. 空気調和設備	(4) 自動制御設備	1	式	51,844,886	
1. 空気調和設備	(5) 総合調整	1	式	888,700	
計				178,058,637	
2. 付帯建築工事	(1) 直接仮設	1	式	179,970	
2. 付帯建築工事	(2) 内装・建具工事	1	式	1,314,940	
2. 付帯建築工事	(3) 撤去工事	1	式	37,410	
計				1,532,320	
3. 撤去工事	(1) 機器設備撤去	1	式	5,463,090	
3. 撤去工事	(2) 配管設備撤去	1	式	1,997,700	
3. 撤去工事	(3) ｸﾞﾙｰﾌﾟ設備撤去	1	式	1,200,870	
3. 撤去工事	(4) 計装設備撤去	1	式	10,500	
計				8,672,160	

[illegible]