

施設	第16号

工事設計書

工事名称 白根北中学校トイレ改修工事

工事場所 新潟市南区鷺ノ木新田 地内

工期 契約日 ～ 令和8年10月23日

○本工事は、白根北中学校トイレ改修工事である。

工事概要

管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て

体育館 鉄骨造2階建て

トイレ改修 一式

トイレ改修床面積
管理・特別教室棟 58㎡
体育館 40㎡

尚、詳細については本設計図書ならびに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	25,685,067	
電気設備工事	1	式	3,542,586	
計			29,227,653	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,685,360	
現場管理費	1	式	5,432,152	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	6,274,835	
計			14,392,347	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	43,620,000	
消費税等相当額	1	式	4,362,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	47,982,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理・特別教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	606,029	
計				606,029	
防水		1	式	29,085	
計				29,085	
金属		1	式	766,885	
計				766,885	
左官		1	式	126,744	
計				126,744	
建具		1	式	8,674,268	
計				8,674,268	
塗装		1	式	14,133	
計				14,133	
内外装		1	式	1,833,562	
計				1,833,562	
ユニット及びその他		1	式	616,680	
計				616,680	
躯体改修		1	式	404,736	
計				404,736	
撤去工事・発生材処分	撤去	1	式	2,602,821	
撤去工事・発生材処分	発生材処分	1	式	977,058	

[illegible]

体育館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	107,559	
計				107,559	
防水		1	式	16,135	
計				16,135	
金属		1	式	563,499	
計				563,499	
左官		1	式	87,596	
計				87,596	
建具		1	式	3,635,881	
計				3,635,881	
塗装		1	式	16,404	
計				16,404	
内外装		1	式	1,714,556	
計				1,714,556	
ユニット及びその他		1	式	933,900	
計				933,900	
躯体改修		1	式	366,730	
計				366,730	
撤去工事・発生材処分	撤去	1	式	1,124,365	
撤去工事・発生材処分	発生材処分	1	式	466,441	

體育館

[illegible]

[illegible]

體育館

[illegible]