

施設	第 3 3 号

工事設計書

工事名称 小合東小学校大規模改造工事

工事場所 新潟市秋葉区小戸上組 地内

工 期 契約日～令和 8 年 1 2 月 4 日

○本工事は、小合東小学校大規模改造工事である。

工事概要

- ・ 構造・規模
管理・特別教室棟、便所棟、普通教室棟
鉄筋コンクリート造 2 階建て
改修床面積 2,102 m²
- ・ 改修概要
屋根改修 一式
外構改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	70,400,357	
計			70,400,357	
共通費				
共通仮設費	1	式	11,113,910	
現場管理費	1	式	8,838,857	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	11,996,876	
計			31,949,643	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	102,350,000	
消費税等相当額	1	式	10,235,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	112,585,000	

[illegible]

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	6,168,232	
計				6,168,232	
02. 防水工事	管理特別教室棟	1	式	626,204	
02. 防水工事	普通教室棟	1	式	181,137	
02. 防水工事	便所棟	1	式	434,689	
計				1,242,030	
03. 屋根及びとい工事	管理特別教室棟	1	式	18,995,161	
03. 屋根及びとい工事	普通教室棟	1	式	8,909,123	
03. 屋根及びとい工事	便所棟	1	式	2,692,398	
計				30,596,682	
04. 撤去工事	撤去工事	1	式	7,513,864	
04. 撤去工事	発生材処理費	1	式	2,294,201	
計				9,808,065	

I. 外構改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	1,005,843	
計				1,005,843	
02. 外構改修工事		1	式	15,184,625	
計				15,184,625	
03. 撤去工事	撤去工事	1	式	1,673,814	
03. 撤去工事	発生材処理費	1	式	1,479,064	
計				3,152,878	
04. 植栽工事		1	式	834,422	
04. 植栽工事	発生材処理費	1	式	245,000	
計				1,079,422	
05. 構内配電線路	電力引込み	1	式	583,080	
05. 構内配電線路	電力引込み撤去	1	式	57,240	
05. 構内配電線路	外灯	1	式	1,522,260	
計				2,162,580	