

施設	第4号

工事設計書

工事名称 下山中学校トイレ改修工事

工事場所 新潟市 東区 下山1丁目 地内

工期 契約日 ～ 令和8年10月30日

○本工事は、下山中学校トイレ改修工事である。

工事概要

管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造4階建て

屋内運動場 鉄骨造2階建て

内部改修 一式

トイレ改修床面積148m2

尚、詳細については本設計図書ならびに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	27,743,200	
電気設備工事	1	式	4,202,943	
計			31,946,143	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,976,318	
現場管理費	1	式	6,272,965	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	5,784,574	
計			14,033,857	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	45,980,000	
消費税等相当額	1	式	4,598,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	50,578,000	

[illegible]

管理・特別教室棟				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1, 直接仮設工事	1	式	969,051	
2, 鉄筋工事	1	式	321,706	
3, コンクリート工事	1	式	150,290	
4, 型枠工事	1	式	81,565	
5, 防水工事	1	式	93,760	
6, 木工事	1	式	596,496	
7, 金属工事	1	式	1,491,227	
8, 左官工事	1	式	477,960	
9, 建具工事	1	式	6,817,360	
10, 塗装工事	1	式	48,015	
11, 内装工事	1	式	5,853,437	
12, ユニット及びその他	1	式	2,036,600	
13, 撤去・解体工事	1	式	3,970,794	
計			22,908,261	

屋内運動場				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1, 直接仮設工事	1	式	76,916	
2, 鉄筋工事	1	式	195,356	
3, コンクリート工事	1	式	142,650	
4, 型枠工事	1	式	80,055	
5, 防水工事	1	式	17,952	
6, 木工事	1	式	21,936	
7, 金属工事	1	式	355,169	
8, 左官工事	1	式	112,568	
9, 建具工事	1	式	1,867,030	
10, 塗装工事	1	式	5,330	
11, 内装工事	1	式	947,606	
12, ユニット及びその他	1	式	168,000	
13, 撤去・解体工事	1	式	844,371	
計			4,834,939	

新潟市

新潟市

管理・特別教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1, 直接仮設工事	(1) 直接仮設	1	式	969,051	
計				969,051	
2, 鉄筋工事	(1) 鉄筋	1	式	321,706	
計				321,706	
3, コンクリート工事	(1) コンクリート	1	式	150,290	
計				150,290	
4, 型枠工事	(1) 型枠	1	式	81,565	
計				81,565	
5, 防水工事	(1) 内部	1	式	93,760	
計				93,760	
6, 木工事	(1) 内部	1	式	596,496	
計				596,496	
7, 金属工事	(1) 内部	1	式	1,491,227	
計				1,491,227	
8, 左官工事	(1) 内部	1	式	477,960	
計				477,960	
9, 建具工事	(1) トイレブース	1	式	5,190,000	
9, 建具工事	(2) 銅製建具	1	式	1,525,360	
9, 建具工事	(3) 木製建具	1	式	102,000	
計				6,817,360	

新潟市

屋内運動場					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1, 直接仮設工事	(1) 直接仮設	1	式	76,916	
計				76,916	
2, 鉄筋工事	(1) 鉄筋	1	式	195,356	
計				195,356	
3, コンクリート工事	(1) コンクリート	1	式	142,650	
計				142,650	
4, 型枠工事	(1) 型枠	1	式	80,055	
計				80,055	
5, 防水工事	(1) 内部	1	式	17,952	
計				17,952	
6, 木工事	(1) 内部	1	式	21,936	
計				21,936	
7, 金属工事	(1) 内部	1	式	355,169	
計				355,169	
8, 左官工事	(1) 内部	1	式	112,568	
計				112,568	
9, 建具工事	(1) トイレブース	1	式	1,627,900	
9, 建具工事	(2) 木製建具	1	式	230,000	
9, 建具工事	(3) ガラス	1	式	9,130	
計				1,867,030	

新潟市

[illegible]

[illegible]