

施設	第58号

工事設計書

工事名称 木戸中学校トイレ改修衛生換気設備工事

工事場所 新潟市東区上木戸5丁目地内

工 期 契約日から令和8年11月6日まで

○本工事は、木戸中学校トイレ改修に伴う衛生換気設備工事である。

「構造・規模」
管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て
改修面積：99㎡

屋内運動場 鉄骨造平屋建て
改修面積：28㎡

「工事概要」

- | | |
|-----------|----|
| 1. 衛生器具設備 | 一式 |
| 2. 給水設備 | 一式 |
| 3. 排水設備 | 一式 |
| 4. 換気設備 | 一式 |
| 5. 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
I. 機械設備工事	1	式	17,383,020	
計			17,383,020	
共通費				
I. 共通仮設費	1	式	695,966	
II. 現場管理費	1	式	3,470,248	
III. 一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	3,670,766	
計			7,836,980	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	25,220,000	
消費税等相当額	1	式	2,522,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	27,742,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I. 特別教室棟 衛生換気設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	5,522,900	
計				5,522,900	
2. 給水設備		1	式	2,196,387	
計				2,196,387	
3. 排水設備		1	式	3,426,753	
計				3,426,753	
4. 換気設備	(1). 機器設備	1	式	953,780	
4. 換気設備	(2). ｸﾞﾚ設備	1	式	909,620	
計				1,863,400	
5. 撤去工事	(1). 衛生器具設備	1	式	395,610	
5. 撤去工事	(2). 給水設備	1	式	196,560	
5. 撤去工事	(3). 排水設備	1	式	351,460	
5. 撤去工事	(4). 換気設備	1	式	235,340	
5. 撤去工事	(5). 給油設備	1	式	28,580	
5. 撤去工事	(6). 建設副産物処理費	1	式	83,932	
計				1,291,482	

II. 屋内運動場 衛生換気設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	1,343,700	
計				1,343,700	
2. 給水設備		1	式	341,250	
計				341,250	
3. 排水設備		1	式	838,568	
計				838,568	
4. 換気設備	(1). 機器設備	1	式	119,980	
4. 換気設備	(2). ｸﾞﾚ設備	1	式	64,760	
計				184,740	
5. 撤去工事	(1). 衛生器具設備	1	式	134,880	
5. 撤去工事	(2). 給水設備	1	式	92,590	
5. 撤去工事	(3). 排水設備	1	式	117,690	
5. 撤去工事	(4). 換気設備	1	式	28,680	
計				373,840	