

施設	第66号

工事設計書

工事名称 立仏小学校トイレ改修衛生換気設備工事

工事場所 新潟市西区立仏 地内

工事工期 契約日から令和8年11月13日まで

○本工事は、立仏小学校トイレ改修に伴う衛生換気設備工事である。

工事概要

- | | |
|-----------|----|
| 1. 衛生器具設備 | 一式 |
| 2. 給水設備 | 一式 |
| 3. 排水設備 | 一式 |
| 4. 換気設備 | 一式 |
| 5. 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	16,511,486	
計			16,511,486	
共通費				
共通仮設費	1	式	665,662	
現場管理費	1	式	3,375,890	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	3,516,962	
計			7,558,514	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	24,070,000	
消費税等相当額	1	式	2,407,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	26,477,000	

[illegible]

特別教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	5,646,100	
計				5,646,100	
2. 給水設備	屋内給水設備	1	式	2,699,894	
計				2,699,894	
3. 排水設備	屋内排水設備	1	式	5,010,782	
計				5,010,782	
4. 換気設備	換気設備	1	式	1,631,770	
計				1,631,770	
5. 撤去工事	衛生器具設備	1	式	335,640	
5. 撤去工事	給水設備	1	式	308,690	
5. 撤去工事	排水設備	1	式	706,710	
5. 撤去工事	換気設備	1	式	81,230	
5. 撤去工事	発生材処分	1	式	90,670	
計				1,522,940	