

施設	第 6 7 号

工事設計書

工事名称 立仏小学校トイレ改修工事

工事場所 新潟市西区立仏 地内

工期 契約日 ～ 令和 8 年 1 1 月 1 3 日

○本工事は、立仏小学校トイレ改修工事である。

・ 構造・規模 特別教室棟
 鉄筋コンクリート造 3 階建て

・ 改修概要 内部改修 一式
 トイレ改修床面積 6 7 m²

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	21,852,710	
計			21,852,710	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,469,550	
現場管理費	1	式	3,868,028	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	4,989,712	
計			13,327,290	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	35,180,000	
消費税等相当額	1	式	3,518,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	38,698,000	

[illegible]

[illegible]

建築工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		395,795		
防水		1		式		39,410		
木工		1		式		521,202		
金属		1		式		1,075,425		
左官		1		式		129,378		
建具		1		式		10,188,626		
塗装		1		式		154,625		
内外装		1		式		3,433,440		
ユニット及びその他		1		式		1,274,600		
躯体改修		1		式		152,695		
撤去工事		1		式		2,606,004		
電気設備工事		1		式		1,881,510		
	計					21,852,710		

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	395,795	
計				395,795	
防水		1	式	39,410	
計				39,410	
木工		1	式	521,202	
計				521,202	
金属		1	式	1,075,425	
計				1,075,425	
左官		1	式	129,378	
計				129,378	
建具		1	式	10,188,626	
計				10,188,626	
塗装		1	式	154,625	
計				154,625	
内外装		1	式	3,433,440	
計				3,433,440	
エント及びその他		1	式	1,274,600	
計				1,274,600	
躯体改修		1	式	152,695	
計				152,695	

[illegible]