

施 設	第 6 号

工事設計書

工事名称 五十嵐小学校屋内体育館外部建具改修工事

工事場所 新潟市 西区寺尾西 4 丁目 地内

工期 契約日～ 令和 8 年 1 2 月 7 日

・本工事は、五十嵐小学校屋内体育館外部建具改修工事である。

工事概要

・構造・規模

屋内体育館 鉄骨造 平屋建て 改修対象建物面積 1,002㎡

・改修概要

外部建具改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	30,381,739	
計			30,381,739	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,952,247	
現場管理費	1	式	4,960,149	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	6,335,865	
計			15,248,261	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	45,630,000	
消費税等相当額	1	式	4,563,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	50,193,000	

[illegible]

[illegible]

新潟市

新潟市

A. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事		1	式	2, 822, 740	
計				2, 822, 740	
2. 外壁改修工事		1	式	2, 451, 790	
計				2, 451, 790	
3. 建具改修工事		1	式	16, 126, 070	
計				16, 126, 070	
4. 鉄骨工事		1	式	1, 925, 810	
計				1, 925, 810	
5. 撤去工事		1	式	1, 810, 560	
計				1, 810, 560	
6. 発生材処理		1	式	161, 395	
計				161, 395	

B. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事	1. 直接仮設工事	1	式	1,452,618	
計				1,452,618	
2. 木工事	3. 木工事	1	式	1,534,570	
計				1,534,570	
3. 金属工事	4. 金属工事	1	式	210,370	
計				210,370	
4. 塗装工事	5. 塗装工事	1	式	280,670	
計				280,670	
5. 内装工事	6. 内装工事	1	式	452,256	
計				452,256	
6. 雑工事	7. 雑工事	1	式	725,200	
計				725,200	
7. 撤去工事	8. 撤去工事	1	式	323,314	
計				323,314	
8. 発生材処理	9. 発生材処理	1	式	104,376	
計				104,376	