

施設	第70号

工事設計書

工事名称 松野尾小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市西蒲区松野尾 地内

工 期 契約日 ～ 令和8年12月11日まで

○本工事は、松野尾小学校空気調和設備改修工事である。

工事概要

- | | | |
|---|--------|----|
| 1 | 空気調和設備 | 一式 |
| 2 | 付帯工事 | 一式 |
| 3 | 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	29,872,349	
計			29,872,349	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,145,430	
現場管理費	1	式	5,178,314	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	5,883,907	
計			12,207,651	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	42,080,000	
消費税等相当額	1	式	4,208,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	46,288,000	

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調和設備	(1) 機器設備	1	式	16,932,540	
1. 空調和設備	(2) 配管設備	1	式	6,457,492	
1. 空調和設備	(3) 計装設備	1	式	1,134,802	
1. 空調和設備	(4) 電気設備	1	式	2,955,790	
計				27,480,624	
2. 付帯工事	(1) 内装工事	1	式	503,510	
2. 付帯工事	(2) 仮設工事	1	式	387,740	
計				891,250	
3. 撤去工事	(1) 機器設備	1	式	569,340	
3. 撤去工事	(2) 配管設備	1	式	435,520	
3. 撤去工事	(3) 計装設備	1	式	24,420	
3. 撤去工事	(4) 電気設備	1	式	34,180	
3. 撤去工事	(5) 付帯工事	1	式	209,100	
3. 撤去工事	(6) 建設副産物処理費	1	式	227,915	
計				1,500,475	