

施設	第71号

工事設計書

工事名称 小須戸小学校照明設備改修工事

工事場所 新潟市秋葉区横川浜 地内

工期 契約日から令和8年12月28日まで

○本工事は小須戸小学校照明設備改修工事である。

構造・規模
校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建て
改修床面積：5, 164m²
用具小屋 鉄筋コンクリート造平屋建て
改修床面積：5m²
プール専用附属室 鉄骨造平屋建て
改修床面積：56m²
体育館棟 鉄筋コンクリート造2階建て
改修床面積：1, 544m²

工事概要
電灯設備 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	31,855,480	
計			31,855,480	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,038,627	
現場管理費	1	式	5,445,233	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	6,200,660	
計			12,684,520	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	44,540,000	
消費税等相当額	1	式	4,454,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	48,994,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]