

令和 8 年度 工事名		花園1丁目他地内道路照明灯更新工事		実 施 (-----) 設 計 書		審 査						
工 事 番 号		中建第 2 号		工 事 日 数		令和9年3月15日 まで		設 計				
設 計 額 一 金 44,550,000 円也 請 負 額 一 金 ----- 円也				施 工 場 所					新潟市 中央区花園1丁目他 地内			
				工 事 概 要								
				道路照明器具更新					N=174基			
支 給 品 費 設計額一金 ----- 円也 請負額一金 ----- 円也												

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	18,775,039	
道路付属施設工					
			式	18,775,039	
照明工					
			式	18,775,039	
デザイン照明用ランプ1 ランプ取替					
			一式		
					デザイン照明用ランプ1 ランプ取替工 SL1-G10200AY-00E39, BD1-1011-S同等品以上
					33 基
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					33 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 13.2m×1000kg
デザイン照明用ランプ2 ランプ取替					時間
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					デザイン照明用ランプ2 ランプ取替工 MC-CFB25W-E26-2700同等品以上 作業種別：水銀灯を準用 27 個
デザイン照明用灯具3 灯具取替					
			一式		
					デザイン照明用灯具3 灯具取替工 ECF6050SW/L.SAN8/W同等品以上 既存金具撤去、撤去箇所塗装による補修 54 基
デザイン照明用ランプ5,6 ランプ取替					
			一式		
					デザイン照明用ランプ5 ランプ取替工 LL0303C-08372NW, BD1-1011-S同等品以上 作業種別：水銀灯を準用 15 個
					デザイン照明用ランプ6 ランプ取替工 MC-CFB25w-E26-5000同等品以上 作業種別：水銀灯を準用 15 個
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用 15 個
					高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9.9m×1000kg 時間
デザイン照明用ランプ17,18 ランプ取替					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					デザイン照明用ランプ17 ランプ取替工 LDFS62L-G-E39D, WLE110V620M1/24-3同等以上 作業種別：水銀灯を準用 25 個
					デザイン照明用ランプ18 ランプ取替工 MC-CFB25W-E26同等品以上 作業種別：水銀灯を準用 5 個
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用 25 個
					高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9.9m×1000kg 時間
自動点滅器取替			一式		
					自動点滅器取替 プラグイン式パイメタル（本体のみ） 金具 ニップル共有 6A/100V 33 個
既設灯具、ランプ運搬処分			一式		
					現場発生品及び支給品運搬(灯具) 1 t
					現場発生品及び支給品運搬(ランプ) 0.07 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				18,775,039	
現場環境改善費					
			式	458,000	
共通仮設費（率分）					
				3,077,000	
共通仮設費計					
				3,535,000	
純工事費					
				22,310,039	
現場管理費（率分）					
				11,208,000	
現場管理費計					
				11,208,000	
工事原価					
				33,518,039	
工事原価計					
				33,518,039	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
契約保証費						6,968,961		
一般管理費等計						13,000		
工事価格						6,981,961		
						40,500,000		