

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	6,692,873	
排水構造物工					
			式	4,625,688	
作業土工					
			式	618,424	
床掘り(掘削)					
			一式		
					床掘り
					60 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					60 m3
埋戻し					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					2 m3
					埋戻し
					60 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					87 m2
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					60 m3
側溝工					
			式	3, 503, 434	
自由勾配側溝(400×800)					
			一式		
					自由勾配側溝 400×800
					4 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝(400×700)					
			一式		
					自由勾配側溝 400×700
					12 m
自由勾配側溝(400×600)					
			一式		
					自由勾配側溝 400×600
					7 m
自由勾配側溝(300×700)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×700
					32 m
自由勾配側溝(300×600)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×600
					43 m
自由勾配側溝(400×1000)(横断用)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝 400×1000(横断用)
					7 m
自由勾配側溝(300×700)(横断用)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×700(横断用)
					19 m
側溝蓋(コンクリート蓋)(300型)					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋 300型
					60 枚
側溝蓋(グレーチング蓋)(300型)					
			一式		
					蓋版 グレーチング蓋 300型
					15 枚
側溝蓋(コンクリート蓋)(400型)					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋 400型
					19 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋(グレーチング 蓋) 400型)					
			一式		
					蓋版 グレーチング 蓋 400型
					5 枚
側溝蓋(グレーチング 蓋) (横断用) (300型)					
			一式		
					蓋版 グレーチング 蓋 300型 (横断用)
					10 枚
側溝蓋(グレーチング 蓋) (横断用) (400型)					
			一式		
					蓋版 グレーチング 蓋 400型 (横断用)
					3 枚
集水枡・マンホール工					
			式	503,830	
集水枡(B500×L500×H800)					
			一式		
					集水枡(グレーチング 蓋) B500×L500×H800
					グレーチング T-25t 1 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝 (B600×L600×H800)					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) B600×L600×H800 グレーチング T-25t 1 基
集水桝 (B600×L600×H1400)					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) B600×L600×H1400 グレーチング T-25t 1 基
集水桝 (B600×L600×H1700)					
			一式		
					集水桝(縞鋼板蓋) B600×L600×H1700 縞鋼板蓋 1 基
構造物撤去工					
			式	1, 357, 365	
構造物取壊し工					
			式	1, 345, 910	
コンクリート構造物取壊					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								構造物とりこわし	
								17	m3
								殻運搬	
								17	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								43	t
舗装版切断									
					一式				
								舗装版切断	
								210	m
								濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	
								1	式
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	
								759	m2
								殻運搬	
								36	m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
排水構造物撤去工					86 t
			式	-317	
暗渠排水管撤去					
			一式		
					既設管撤去切断
					鋼管 STW400 呼び径400mm
					補正対象歩掛:「鋼管切断」
					2 口
					撤去管吊上げ積込み
					鋼管 呼び径400mm
					補正対象歩掛:「吊込み据付(機械力)」
					11 m
					現場発生品及び支給品運搬
					1 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					1 t
側溝撤去・復旧					
			一式		
					自由勾配側溝
					手間のみ
					1 m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石撤去工					
			式	11,772	
歩車道境界B撤去・復旧					
			一式		
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
					2 m
仮設工					
			式	492,002	
土留・仮締切工					
			式	382,138	
軽量鋼矢板					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下 BH 0.28m3
					46 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH 0.28m3
					9 m
					金属支保工設置・撤去 1段(2.0m以下) 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄﾞ
					55 m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						金属支保工賃料
						1段
						水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料
						水压式切梁
						1 式
水替工						
				式	109,864	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						17 日
						据付・撤去工
						1 現場
吐口工						
				式	217,818	
作業土工						
				式	68,422	
床掘り						
				一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
埋戻し					20 m3
			一式		
					埋戻し
土砂等運搬					9 m3
			一式		
					土砂等運搬
管渠工					7 m3
			式	149,396	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					10 m
					砂基礎工
					1 m 3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装						
				式	3,344,675	
舗装工						
				式	2,035,991	
アスファルト舗装工(仮復旧)						
				式	421,268	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
表層(車・路)						92 m2
				一式		
						表層(車道・路肩部)
透水性舗装工(本復旧)						92 m2
				式	44,400	
表層						
				一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					透水性アスファルト舗装
					24 m2
アスファルト舗装工(本復旧)					
			式	1,570,323	
路盤(車・路)					
			一式		
					不陸整正
					509 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					30 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					595 m2
					表層(車道・路肩部)
					30 m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	23,484	
区画線工					
			式	23,484	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					12 m
					区画線設置
					8 m
					区画線設置
					16 m
仮設工					
			式	1,285,200	
交通管理工					
			式	1,285,200	
交通誘導警備員					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								72	人日
直接工事費									
							10,037,548		
運搬費									
					式		10,880		
仮設材運搬費									
					式		10,880		
								仮設材等の運搬 往路	
								1.108	t
								仮設材等の運搬 復路	
								1.108	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								1.108	t
共通仮設費（ 率分）									
							1,481,000		
共通仮設費計									
							1,491,880		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				11,529,428	
現場管理費（率分）					
				4,303,000	
現場管理費計					
				4,303,000	
工事原価					
				15,832,428	
工事原価計					
				15,832,428	
一般管理費等					
				3,561,572	
契約保証費					
				6,000	
一般管理費等計					
				3,567,572	
工事価格					
				19,400,000	

08-実施-一般-0000-当初