

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	6,502,722	
舗装工					
			式	5,719,577	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	5,719,577	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
					1,350 m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					67 m3
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						158 t
区画線工						
				式	363,145	
区画線工						
				式	363,145	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						410 m
						区画線設置
						60 m
						区画線設置
						5 m
仮設工						矢羽根（標準型）5箇所以上10箇所未満 750mm×1500mm 溶融式カラー塗装 密粒度As 見積り歩掛（小計の百円未満切捨）
						5 箇所
				式	420,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	120,000	
交通誘導警備員 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			一式		
					交通誘導警備員B
					15 人日
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日
直接工事費					
				6,502,722	
運搬費			式	142,000	
建設機械運搬費			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,625,000	
共通仮設費計					
				1,767,000	
純工事費					
				8,269,722	
現場管理費（率分）					
				3,909,000	
現場管理費計					
				3,909,000	
工事原価					
				12,178,722	
工事原価計					
				12,178,722	
一般管理費等					
				2,797,278	
契約保証費					
				4,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
計						2,801,278		
工事価格								
						14,980,000		