

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	37,897,342	
舗装工					
			式	34,302,467	
切削ホーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	34,302,467	
切削ホーレイ					
			一式		
					切削ホーレイ
					8,150 m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					407 m3
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
区画線工					957 t
			式	1,550,000	
区画線工					
			式	1,550,000	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					1,370 m
					区画線設置
					540 m
					区画線設置
					360 m
					区画線設置
					30 m
					区画線設置
					260 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	2,044,875	
交通管理工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	2,044,875	
交通誘導警備員					
			式		
					交通誘導警備員A
					12.5 人日
					交通誘導警備員B
					62.5 人日
直接工事費					
				37,897,342	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						6,183,000		
共通仮設費計								
						6,325,000		
純工事費								
						44,222,342		
現場管理費（率分）								
						16,001,000		
現場管理費計								
						16,001,000		
工事原価								
						60,223,342		
工事原価計								
						60,223,342		
一般管理費等								
						11,653,658		
契約保証費								
						23,000		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計								
						11,676,658		
工事価格								
						71,900,000		

08-実施-一般-0001-当初