

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	11,623,488	
舗装工 労務単価割増係数a=1.5 夜間工事					
			式	8,766,182	
切削オーバーレイ工					
			式	8,766,182	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
					2,070 m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					104 m3
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 243 t
区画線工						
				式	2, 134, 246	
区画線工						
				式	2, 134, 246	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 430 m
						区画線設置 40 m
						区画線設置 40 m
						区画線設置 22 m
						区画線設置 240 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置
						140 m
仮設工 労務単価割増係数a=1.5 夜間工事						
				式	723,060	
交通管理工						
				式	723,060	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						27 人日
直接工事費						
					11,623,488	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込式)2.0m
						2 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,622,000	
共通仮設費計					
				2,764,000	
純工事費					
				14,387,488	
現場管理費（率分）					
				6,353,000	
現場管理費計					
				6,353,000	
工事原価					
				20,740,488	
工事原価計					
				20,740,488	
一般管理費等					
				4,531,512	
契約保証費					
				8,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							4,539,512		
工事価格									
							25,280,000		