

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※					
道路修繕					
舗装工			式	8,778,792	
切削オーバーレイ工			式	7,571,531	
切削オーバーレイ			式	7,571,531	
切削オーバーレイ			式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					2,020 m2
搬運搬(路面切削)			一式		
搬運搬(路面切削)					搬運搬(路面切削)
搬運搬(路面切削)					101 m3
搬運搬(路面切削)			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
		238		t		
区画線工						
				式	805,636	
区画線工						
				式	805,636	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
		70		m		
						区画線設置
		170		m		
						区画線設置
		370		m		
						区画線設置
		3		m		
						区画線設置
		6		m		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						区画線設置
						120 m
				式	401,625	
交通管理工						
				式	401,625	
				一式		
交通誘導警備員						交通誘導警備員B
						22.5 人日
直接工事費						
					8,778,792	
運搬費						
				式	142,000	
				式	142,000	
建設機械運搬費						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,083,000	
共通仮設費計					
				2,225,000	
純工事費					
				11,003,792	
現場管理費（率分）					
				5,055,000	
現場管理費計					
				5,055,000	
工事原価					
				16,058,792	
工事原価計					
				16,058,792	
一般管理費等					
				3,585,208	
契約保証費					
				6,000	

08-実施-一般-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等	計								
工事価格							3,591,208		
							19,650,000		