

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※					
道路修繕					
舗装工			式	6,775,295	
切削オーバーレイ工			式	6,253,920	
切削オーバーレイ			式	6,253,920	
切削オーバーレイ			式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					1,670 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
殻運搬(路面切削)					殻運搬(路面切削)
殻運搬(路面切削)					83 m3
殻処分			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						196 t
区画線工						
				式	258,875	
区画線工						
				式	258,875	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						380 m
						区画線設置
						35 m
						区画線設置
						5 m
仮設工						区画線設置
						110 m
仮設工						
				式	262,500	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	262,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					15 人日
直接工事費					
				6,775,295	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				1,675,000	
共通仮設費計					
				1,817,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				8,592,295	
現場管理費（率分）					
				4,029,000	
現場管理費計					
				4,029,000	
工事原価					
				12,621,295	
工事原価計					
				12,621,295	
一般管理費等					
				2,883,705	
契約保証費					
				5,000	
一般管理費等計					
				2,888,705	
工事価格					
				15,510,000	