

令和 8 年度 工事名		市道結市之瀬線舗装修繕工事		実 施 (-----)設 計 書		審 査	
						設 計	
工 事 番 号		秋建第 105 号		工 事 日 数		令和8年11月18日 まで	
				検 算			
設計額一金 24,431,000 円也 請負額一金 円也				施 工 場 所			
				新潟市 秋葉区 あおぼ通り2丁目他 地内			
				工 事 概 要			
				【余裕期間設定工事（受注者選択方式）】			
				施工延長 L = 385.0m			
支給品費 設計額一金 円也 請負額一金 円也				舗装打換え工 A = 2,330m2			
				区画線工 一式			

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	10,206,602	
舗装工					
			式	8,917,457	
舗装打換え工					
			式	8,917,457	
舗装版切断					
			式		
					舗装版切断
					400 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					2,330 m2
殻運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					殻運搬
					116 m3
			一式		
下層路盤					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					274 t
			一式		
表層					不陸整正
					2,330 m2
			一式		
区画線工					表層(車道・路肩部)
					2,330 m2
			式	459,120	
区画線工					
			式	459,120	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					770 m
					区画線設置
					190 m
					区画線設置
					120 m
仮設工					
			式	830,025	
交通管理工					
			式	830,025	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					46.5 人日
直接工事費					
				10,206,602	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,317,000	
共通仮設費計					
				2,317,000	
純工事費					
				12,553,602	
現場管理費（率分）					
				5,640,000	
現場管理費計					
				5,640,000	
工事原価					
				18,193,602	
工事原価計					
				18,193,602	
一般管理費等					
				4,009,398	
契約保証費					
				7,000	

08-実施-一般-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等	計								
工事価格							4,016,398		
							22,210,000		