

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **						
道路修繕						
				式	5,768,486	
舗装工						
				式	5,354,656	
切削オーバーレイ工						
				式	5,354,656	
切削オーバーレイ						
				一式		
						切削オーバーレイ
						1,630 m2
殻運搬(路面切削)						
				一式		
						殻運搬(路面切削)
						81 m3
殻処分						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 191 t
区画線工						
				式	203,830	
区画線工						
				式	203,830	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 440 m
						区画線設置 110 m
仮設工						
				式	210,000	
交通管理工						
				式	210,000	
交通誘導警備員						
				一式		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 12 人日	
直接工事費									
							5,768,486		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回) 2 台	
共通仮設費 (率分)									
							1,353,000		
共通仮設費計									
							1,495,000		
純工事費									
							7,263,486		
現場管理費 (率分)									
							3,490,000		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							3,490,000		
工事原価計							10,753,486		
一般管理費等							10,753,486		
契約保証費							2,482,514		
一般管理費等計							4,000		
工事価格							2,486,514		
							13,240,000		

08-実施-一般-0001-当初