

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
*** 本工事費 ***					
道路修繕					
舗装工		式	8,167,766		
舗装打換え工		式	7,062,240		
舗装版切断		式	7,062,240		
				舗装版切断	
				48	m
舗装版破碎		式			
				舗装版破碎	
				2,400	m2
搬運費		式			

*** 本工事費 *** 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
段延分				段延搬	
				120 m3	
		式		廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
				282 t	
下層路盤					
		式		不陸整正	
表層				2,400 m2	
		式		表層(車道・路肩部)	
区画線工				2,400 m2	
		式	302,276		
区画線工					
		式	302,276		

*** 本工事費 *** 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
溶融式区画線					
		式		区画線設置	
				620 m	
				区画線設置	
				130 m	
				区画線設置	
				23 m	
				区画線設置	
				4 m	
仮設工					
		式	803,250		
交通管理工					
		式	803,250		
交通誘導警備員					
		式			
				交通誘導警備員B	
08 実施 一般 0001 当初				45 人口	

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
直接工事費					
共通仮設費（率分）			8,167,766		
共通仮設費計			1,820,000		
純工事費			1,820,000		
現場管理費（率分）			9,987,766		
現場管理費計			4,629,000		
工事原価			4,629,000		
工事原価計			14,616,766		
一般管理費等			14,616,766		
			3,278,234		

