

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※					
道路修繕					
			式	5,514,209	
舗装工					
			式	5,144,068	
切削オーバーレイ工					
			式	5,144,068	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
				1,400	m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
				70	m3
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						164 t
区画線工						
				式	195,141	
区画線工						
				式	195,141	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						440 m
						区画線設置
						34 m
						区画線設置
						3 m
						区画線設置
						23 m
仮設工						
				式	175,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	175,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					10 人日
直接工事費					
				5,514,209	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				1,300,000	
共通仮設費計					
				1,442,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
現場管理費（ 率分）						6,956,209		
現場管理費計						3,369,000		
工事原価						3,369,000		
工事原価計						10,325,209		
一般管理費等						10,325,209		
契約保証費						2,400,791		
一般管理費等 計						4,000		
工事価格						2,404,791		
						12,730,000		

08-実施-一般-0001-当初