

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
木道					
木道修繕			式	14,865,312	
作業土工			式	14,865,312	
			式	293,476	
					床掘り
					4 m3
					埋戻し
					4 m3
本線部2			式	13,533,374	
					木道整備工
					75 m2
					地覆セラングンバツ45*70
					72 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								根太	アルミ [-150*70*6
								188	m
								大引	アルミ [-150*70*6 2000
								26	本
								基礎C	
								28	基
								床板撤去工	
								72	m2
								根太撤去工	
								99	m
								大引撤去工	
								20	本
本線部4									
					式		1,038,462		
								木道整備工	
								6	m2
								地覆セラガンバツ45*70	
								6	m

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						根太 アルミ [-150*70*6
						14 m
						大引 アルミ [-150*70*6 2000
						2 本
						基礎C
						2 基
						床板撤去工
						6 m2
						根太撤去工
						8 m
						大引撤去工
						2 本
直接工事費						
					14,865,312	
共通仮設費（率分）						
					1,471,000	
共通仮設費計						
					1,471,000	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
						16,336,312			
現場管理費（率分）									
						6,418,000			
現場管理費計									
						6,418,000			
工事原価									
						22,754,312			
工事原価計									
						22,754,312			
一般管理費等									
						4,926,688			
契約保証費									
						9,000			
一般管理費等計									
						4,935,688			
工事価格									
						27,690,000			

08-実施-一般-0001-当初