
    ｍ           232.40  

φ1650mm                                

既設管径:φ1500mm超φ2000mm以下         

製管工                                  

    ｍ             3.0   

φ1650mm                                

既設管径:φ1500mm超φ2000mm以下         

端部製管工（人力）                      

    ｍ           235.40  

φ1650mm                                

既設管径:φ1500mm超φ2000mm以下         

ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

     8,261,190    式    

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ストリップ管                            

    51,751,978    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生                                

    77,325,502    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工                              

    77,325,502    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       171,013    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   箇所            1     

                                        

φ200以下                               

管口仕上工（取付管）                    

   箇所            4     

                                        

φ1650                                  

管口仕上工（本管）                      

        86,240    式    

          

                                        

                                        

                                        

管口仕上工                              

   箇所          192     

                                        

既設管径:φ1350mm以上1650mm以下         

管内注入口工                            

   箇所            4     

φ1650mm                                

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

    ｍ           235.40  

φ1650mm                                

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（管内注入方式）          

    13,288,731    式    

          

                                        

                                        

                                        

充てん材注入工                          

   箇所            4     

φ1650mm                                

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           235.4   

                                        

既設管径:φ1500mm以上2000mm以下         

既設管内調査工                          

    ｍ           235.4   

                                        

既設管径:φ1500mm以上φ2000mm以下       

既設管洗浄工                            

       370,990    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管洗浄・調査工                      

       385,732    式    

準備費                                  

    77,325,502

直接工事費                              

   人日          211     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     3,766,350    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    日            29     

                                        

                                        

換気設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   114,924,234

工事原価                                

    28,941,000

現場管理費計                            

    28,941,000          

率分）      

現場管理費（

    85,983,234

純工事費                                

     8,657,732

共通仮設費計                            

     6,796,000          

率分）      

共通仮設費（

     1,476,000    式    

現場環境改善費                          

    日             2.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

        14,742    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   135,670,000

工事価格                                

    20,745,766          

計          

一般管理費等

        45,000          

            

契約保証費  

    20,700,766          

            

一般管理費等

   114,924,234

工事原価計                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


