

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	77,325,502	
管渠更生工						
				式	77,325,502	
管渠更生						
				式	51,751,978	
ストリップ管						
				一式		
製管工						
				式	8,261,190	
						スパーサー取付工 既設管径：φ 1500mm超 φ 2000mm以下 φ 1650mm 235.40 m
						端部製管工（人力） 既設管径：φ 1500mm超 φ 2000mm以下 φ 1650mm 3.0 m
						製管工 既設管径：φ 1500mm超 φ 2000mm以下 φ 1650mm 232.40 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						端部緊張工 既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1650mm
						4 箇所
充てん材注入工						
				式	13,288,731	
						充てん材注入工 (管内注入方式) 既設管径: φ 800mm以上2000mm以下 φ 1650mm
						235.40 m
						充てん材スッパ－工 φ 1650mm
						4 箇所
						管内注入口工 既設管径: φ 1350mm以上1650mm以下
						192 箇所
管口仕上工						
				式	86,240	
						管口仕上工 (本管) φ 1650
						4 箇所
						管口仕上工 (取付管) φ 200以下
						1 箇所
換気工						
				式	171,013	

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								換気設備工	
								29	日
交通管理工									
					式	3,766,350			
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								211	人日
直接工事費									
						77,325,502			
準備費									
					式	385,732			
既設管洗浄・調査工									
					式	370,990			
								既設管洗浄工	
								既設管径: φ 1500mm以上 φ 2000mm以下	
								235.4	m
								既設管内調査工	
								既設管径: φ 1500mm以上2000mm以下	
								235.4	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
換気工									
					式		14,742		
								換気設備工	
								2.5	日
現場環境改善費									
					式		1,476,000		
共通仮設費（率分）									
							6,796,000		
共通仮設費計									
							8,657,732		
純工事費									
							85,983,234		
現場管理費（率分）									
							28,941,000		
現場管理費計									
							28,941,000		
工事原価									
							114,924,234		

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							114,924,234		
一般管理費等									
							20,700,766		
契約保証費									
							45,000		
一般管理費等計									
							20,745,766		
工事価格									
							135,670,000		

08-実施-下水-1111-当初