
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

裏込め充てん工                          

    ｍ           107.84  

単価歩掛算出明細書参照                  

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

かん合・表面部材組付工                  

    ｍ           107.84  

単価歩掛算出明細書参照                  

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

鋼製ﾘﾝｸﾞ組立工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

材料費                                  

    87,672,475    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾊﾟﾙﾃﾑ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法                      

    87,672,475    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工                              

    87,672,475    式    

          

                                        

                                        

労務単価割増係数 a=1.5                  

管路　夜間作業　第６工区                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-0001-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ            45.63  

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

管きょ(本管目地) 管径1,500mm以上        

止水工(Y字管工法)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

事前処理工                              

   箇所            1     

開口部口径 φ500以上                    

既設管口径　800～3000(mm)               

流入管口仕上げ工                        

   箇所            1     

開口部口径 φ500以上                    

既設管口径　800～3000(mm)               

管理孔口仕上げ工                        

   箇所            2     

                                        

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

管口仕上げ工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仕上げ工                                

    式             1     

単価歩掛算出明細書参照                  

裏込充てん工の現場練り                  

混練工                                  

    m3            75.49  

単価歩掛算出明細書参照                  

既設管口径 800～3000(mm)                

充てん工　裏込充てん工の現場練り        

    式             1     

単価歩掛算出明細書参照                  

既設管口径 800～3000(mm)                

裏込充てん設備工　裏込充てん工の現場練り

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-0001-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,659,720    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

     4,659,720    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     4,659,720    式    

          

                                        

                                        

労務単価割増係数 a=1.5                  

仮設工                                  

    日            40.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   空m3          110     

既設管口径高2000mm超                    

見積歩掛                                

足場材設置・撤去工                      

    個             5     

                                        

                                        

足掛金物設置工                          

    個             5     

                                        

                                        

足掛金物撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-0001-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    日             3.0   

                                        

                                        

換気設備工                              

        15,630    式    

          

                                        

                                        

労務単価割増係数 a=1.5                  

換気工　夜間作業                        

    ｍ           107.84  

非円形管内空断面積　4m2を超え6m2以下    

見積歩掛                                

既設管洗浄工                            

    ｍ           107.84  

                                        

口径(mm) 1500以上                       

管きょ内調査工                          

     1,044,645    式    

          

                                        

                                        

労務単価割増係数 a=1.5                  

管渠内調査工・洗浄工　夜間作業          

     1,060,275    式    

準備費                                  

    92,332,195

直接工事費                              

   人日          174     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-0001-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    24,128,530          

            

一般管理費等

   136,897,470

工事原価計                              

   136,897,470

工事原価                                

    34,005,000

現場管理費計                            

    34,005,000          

率分）      

現場管理費（

   102,892,470

純工事費                                

    10,560,275

共通仮設費計                            

     7,792,000          

率分）      

共通仮設費（

     1,708,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-0001-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   161,080,000

工事価格                                

    24,182,530          

計          

一般管理費等

        54,000          

            

契約保証費  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-0001-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


