
    ｍ           131.40  
φ1350mm                                
既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       
製管工                                  

    ｍ             3.0   
φ1350mm                                
既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       
端部製管工（人力）                      

    ｍ           134.40  
φ1350mm                                
既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       
ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

     4,192,584    式    
          

                                        
                                        
                                        

製管工                                  
   一式   
          

                                        
                                        
                                        
ストリップ管                            

    19,705,213    式    
          

                                        
                                        
                                        

管渠更生                                
    30,436,539    式    

          
                                        
                                        
                                        

管渠更生工                              
    65,202,342    式    

          
                                        
                                        
                                        

管路                                    
                                        
                                        
                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     
                                        
φ350                                   
管口仕上工（取付管）                    

   箇所            2     
                                        
φ300                                   
管口仕上工（取付管）                    

   箇所            5     
                                        
φ200以下                               
管口仕上工（取付管）                    

   箇所            4     
                                        
φ1350                                  
管口仕上工（本管）                      

       275,648    式    
          

                                        
                                        
                                        

管口仕上工                              
   箇所            4     

φ1350mm                                
                                        
充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

    ｍ           134.4   
φ1350mm                                
既設管径:φ800mm以上2000mm以下          
充てん材注入工（ホース牽引方式）        

     4,342,528    式    
          

                                        
                                        
                                        

充てん材注入工                          
   箇所            4     

φ1350mm                                
既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        
端部緊張工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   人日           91.5   
                                        
                                        
交通誘導警備員B                         

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
交通誘導警備員                          

     1,633,275    式    
          

                                        
                                        
                                        

交通管理工                              
    日            14     

                                        
                                        
換気設備工                              

        82,558    式    
          

                                        
                                        
                                        

換気工                                  
    ｍ             4.2   

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-
管きょ(本管目地) 管径800mm～1,350mm     
止水工(Y字管工法)                       

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
止水工                                  

       204,733    式    
          

                                        
                                        
                                        

前処理工                                
   箇所            1     

                                        
φ400                                   
管口仕上工（取付管）                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,710,958    式    
          

                                        
                                        
                                        

充てん材注入工                          
   箇所            2     

φ1350mm                                
既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        
端部緊張工                              

    ｍ           134.65  
φ1350mm                                
既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       
製管工                                  

    ｍ             1.5   
φ1350mm                                
既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       
端部製管工（人力）                      

    ｍ           136.15  
φ1350mm                                
既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       
ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

     4,984,487    式    
          

                                        
                                        
                                        

製管工                                  
   一式   
          

                                        
                                        
                                        
ストリップ管                            

    19,885,710    式    
          

                                        
                                        
                                        

管渠更生                                
    34,765,803    式    

          
                                        
労務単価割増係数a=1.5                   
夜間施工                                

管渠更生工                              
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,017,000    式    
          

                                        
                                        
                                        

交通管理工                              
    日            14     

                                        
                                        
換気設備工                              

        82,558    式    
          

                                        
                                        
                                        

換気工                                  
   箇所            1     

                                        
φ400                                   
管口仕上工（取付管）                    

   箇所            2     
                                        
φ1350                                  
管口仕上工（本管）                      

        85,090    式    
          

                                        
                                        
                                        

管口仕上工                              
   箇所          112     

                                        
既設管径:φ1350mm以上1650mm以下         
管内注入口工                            

   箇所            2     
φ1350mm                                
                                        
充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

    ｍ           136.15  
φ1350mm                                
既設管径:φ800mm以上2000mm以下          
充てん材注入工（管内注入方式）          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    日             1.5   
                                        
                                        
換気設備工                              

         8,845    式    
          

                                        
                                        
                                        

換気工                                  
    ｍ           134.4   

                                        
既設管径:φ800mm以上1500mm未満          
既設管内調査工                          

    ｍ           134.4   
                                        
既設管径:φ1000mm以上φ1350mm以下       
既設管洗浄工                            

       176,198    式    
          

                                        
                                        
                                        

既設管洗浄・調査工                      
       447,854    式    

準備費                                  
    65,202,342

直接工事費                              
   人日          150     

                                        
                                        
交通誘導警備員B                         

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
交通誘導警備員                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    72,880,196

純工事費                                
     7,677,854

共通仮設費計                            
     5,946,000          

率分）      
共通仮設費（

     1,284,000    式    

現場環境改善費                          
    日             1.0   

                                        
                                        
換気設備工                              

         5,897    式    
          

                                        
労務単価割増係数a=1.5                   
夜間施工                                

換気工                                  
    ｍ           136.15  

                                        
既設管径:φ800mm以上1500mm未満          
既設管内調査工                          

    ｍ           136.15  
                                        
既設管径:φ1000mm以上φ1350mm以下       
既設管洗浄工                            

       256,914    式    
          

                                        
労務単価割増係数a=1.5                   
夜間施工                                

既設管洗浄・調査工                      
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   115,850,000

工事価格                                
    18,023,804          

計          
一般管理費等

        39,000          

            
契約保証費  

    17,984,804          

            
一般管理費等

    97,826,196

工事原価計                              
    97,826,196

工事原価                                
    24,946,000

現場管理費計                            
    24,946,000          

率分）      
現場管理費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


