

建保	第 12 号

工事設計書

工事名称 シルバーピア石山多目的ホール空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市東区石山団地 地内

工 期 契約日 ～ 令和 9 年 2 月 26 日まで

○本工事は シルバーピア石山多目的ホール空気調和設備改修工事 である。

工事概要

- | | |
|-----------|----|
| 1. 空気調和設備 | 一式 |
| 2. 付帯工事 | 一式 |
| 3. 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	10,497,772	
計			10,497,772	
共通費				
共通仮設費	1	式	583,537	
現場管理費	1	式	3,267,134	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	2,531,557	
計			6,382,228	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	16,880,000	
消費税等相当額	1	式	1,688,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	18,568,000	

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調和設備	(1) 機器設備	1	式	6,264,620	
1. 空調和設備	(2) 配管設備	1	式	948,870	
1. 空調和設備	(3) ｸﾞﾙｰﾌﾟ設備	1	式	763,300	
1. 空調和設備	(4) 計装設備	1	式	298,678	
1. 空調和設備	(5) ｶﾞｽ設備	1	式	28,330	
計				8,303,798	
2. 付帯工事	(1) 電気設備工事	1	式	330,310	
2. 付帯工事	(2) 仮設工事	1	式	145,900	
2. 付帯工事	(3) 内装工事	1	式	331,320	
計				807,530	
3. 撤去工事	(1) 機器設備撤去	1	式	594,600	
3. 撤去工事	(2) 配管設備撤去	1	式	114,310	
3. 撤去工事	(3) ｸﾞﾙｰﾌﾟ設備撤去	1	式	161,570	
3. 撤去工事	(4) 計装設備撤去	1	式	12,530	
3. 撤去工事	(5) ｶﾞｽ設備撤去	1	式	1,660	
3. 撤去工事	(6) 電気設備撤去	1	式	7,900	
3. 撤去工事	(7) 内装撤去	1	式	149,430	
3. 撤去工事	(8) アｽﾍﾞｽﾄ処理	1	式	284,000	
3. 撤去工事	(9) 発生材処分	1	式	60,444	
計				1,386,444	