

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	3,086,222	
道路土工					
			式	892,600	
掘削工					
			式	127,200	
掘削					
			一式		
					掘削
					100 m3
残土処理工					
			式	765,400	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					100 m3

08-実施一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					120 m3
構造物撤去工					
			式	332,936	
構造物取壊し工					
			式	332,936	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					32 m
					舗装版破碎
					350 m2
					殻運搬
					18 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					41 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	1,350,116	
舗装準備工						
				式	62,372	
路床不陸整正						
				一式		
						不陸整正
						351 m2
アスファルト舗装工						
				式	1,287,744	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						351 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						351 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	12, 198	
区画線工					
			式	12, 198	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					2 m
					区画線設置
					13 m
舗装工（すり付け）					
			式	123, 522	
掘削工					
			式	6, 360	
掘削					
			一式		
					掘削
					5 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	38,270	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					5 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					6 m3
構造物取壊し工					
			式	14,944	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					17 m2
					殻運搬
					0.8 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
舗装準備工					2 t
			式	3,020	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					17 m2
アスファルト舗装工					
			式	60,928	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					17 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					17 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	374,850	
交通管理工						
				式	374,850	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 21 人日
直接工事費						
					3,086,222	
共通仮設費（率分）						
					771,000	
共通仮設費計						
					771,000	
純工事費						
					3,857,222	
現場管理費（率分）						
					1,873,000	

08-実施-一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				1,873,000	
工事原価					
				5,730,222	
工事原価計					
				5,730,222	
一般管理費等					
				1,338,778	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				1,339,778	
工事価格					
				7,070,000	

08-実施-一般-7001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						
舗装						
				式	1,752,998	
構造物撤去工						
				式	393,694	
構造物取壊し工						
				式	393,694	
舗装版破碎						
				一式		
						舗装版切断
					6	m
						舗装版破碎
					440	m2
						殻運搬
					22	m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					52	t

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	1,171,879	
舗装準備工					
			式	158,419	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
アスファルト舗装工					444 m2
			式	1,013,460	
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
仮設工					444 m2
			式	187,425	
交通管理工					
			式	187,425	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						10.5 人日
直接工事費						
					1,752,998	
共通仮設費（率分）						
					443,000	
共通仮設費計						
					443,000	
純工事費						
					2,195,998	
現場管理費（率分）						
					1,077,000	
現場管理費計						
					1,077,000	
工事原価						
					3,272,998	

08-実施-一般-7001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							3,272,998		
一般管理費等									
							765,002		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							767,002		
工事価格									
							4,040,000		

08-実施-一般-7001-当初