

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	5,303,460	
掘削工			式	1,254,994	
掘削			式	403,674	
			一式		
床掘り					掘削
					50 m3
			一式		
埋戻し					床掘り
					60 m3
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					土砂等運搬
残土処理工					30 m3
土砂等運搬					30 m3
残土等処分					
土砂等運搬					
					土砂等運搬
残土等処分					110 m3
					残土等処分 ほぐし土
排水構造物工					140 m3
側溝工					

08-実施-一般-0096-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					139 m
					U型側溝
					42 m
構造物撤去工					
			式	467,548	
構造物取壊し工					
			式	467,548	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					11 m3
					殻運搬
					11 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					27 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					6 m
					舗装版破碎
					200 m2
					殻運搬
					10 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					23 t
舗装工					
			式	1,083,113	
舗装準備工					
			式	50,793	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					286 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	1,032,320	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					286 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					286 m2
区画線工					
			式	2,496	
区画線工					
			式	2,496	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					3 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工（すり付け）					
			式	48,978	
舗装準備工					
			式	2,308	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					13 m2
アスファルト舗装工					
			式	46,670	
下層路盤（車・路）					
			一式		
					下層路盤（車道・路肩部）
					13 m2
表層（車・路）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					13 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	649,537	
水替工						
				式	33,712	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						5 日
交通管理工						
				式	615,825	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						34.5 人日
直接工事費						
					5,303,460	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						796,000		
共通仮設費計								
						796,000		
純工事費								
						6,099,460		
現場管理費（率分）								
						2,288,000		
現場管理費計								
						2,288,000		
工事原価								
						8,387,460		
工事原価計								
						8,387,460		
一般管理費等								
						1,920,540		
契約保証費								
						2,000		

08-実施-一般-0096-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							1,922,540		
工事価格									
							10,310,000		

08-実施-一般-0096-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	2,367,961	
掘削工			式	52,415	
掘削			式	14,155	
			一式		
床掘り					掘削
					4 m3
			一式		
埋戻し					床掘り
					1 m3
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					1 m3 土砂等運搬
残土処理工					1 m3
土砂等運搬			式	38,260	
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					5 m3
			一式		
					残土等処分 ほぐし土
排水構造物工					6 m3
側溝工			式	937,135	
			式	937,135	

08-実施-一般-0096-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					2 m
					U型側溝
					2 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					353 枚
					蓋版
					17 枚
構造物撤去工					
			式	627,866	
構造物取壊し工					
			式	627,866	
コンクリート構造物取壊					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版切断
						54 m
						構造物とりこわし
						7 m3
						殻運搬
						7 m3
殻処分 (コンクリート)						
				一式		
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						19 t
舗装版破碎						
				一式		
						舗装版切断
						210 m
						舗装版破碎
						30 m2
						舗装版破碎積込(小規模土工)
						90 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬 2 m3
						殻運搬 5 m3
殻処分（舗装版）						
				一式		
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 14 t
舗装工						
				式	241,820	
舗装準備工						
				式	3,196	
不陸整正						
				一式		
						不陸整正 18 m2
アスファルト舗装工						
				式	73,920	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					18 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					18 m2
コンクリート舗装工					
			式	164,704	
					コンクリート
					4 m3
					下層路盤(歩道部)
					30 m2
仮設工					
			式	508,725	
交通管理工					
			式	508,725	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								28.5 人日	
直接工事費									
							2,367,961		
共通仮設費（率分）									
							357,000		
共通仮設費計									
							357,000		
純工事費									
							2,724,961		
現場管理費（率分）									
							1,026,000		
現場管理費計									
							1,026,000		
工事原価									
							3,750,961		

08-実施-一般-0096-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							3,750,961		
一般管理費等									
							857,039		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							859,039		
工事価格									
							4,610,000		

08-実施-一般-0096-当初