

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	12, 504, 256	
掘削工			式	1, 802, 920	
掘削土質: , 施工方法:			式	993, 060	
			一式		
					掘削
					180 m3
					土砂等運搬
					180 m3
					残土処分費 見積 1, 200円/m3
					180 m3
作業土工			式	809, 860	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
					120 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					80 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
					残土処分費 見積 4,560円/m3
					30 m3
排水構造物工					
			式	5,047,685	
側溝工					
			式	4,139,200	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プラスチックU型側溝（再設置）					
			一式		
					U型側溝
					30 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					60 枚
自由勾配側溝 側溝規格：					
			一式		
					自由勾配側溝
					96 m
					自由勾配側溝
					53 m
					自由勾配側溝
					53 m
					自由勾配側溝
					23 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								103	枚
								蓋版	
								13	枚
								蓋版	
								77	枚
								蓋版	
								10	枚
集水桝・暗渠工									
					式		908,485		
集水桝 桝規格:									
					一式				
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								3	箇所
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								1	箇所
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								3	箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					1 箇所
					蓋版
					6 枚
					蓋版
					2 枚
管(函)渠型側溝					
			一式		
					管(函)渠型側溝
					10 m
構造物撤去工					
			式	1,238,035	
舗装打換え工					
			式	613,912	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					270 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					483 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					24 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					57 t
構造物取壊し工					
			式	624,123	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		
					構造物とりこわし
					23 m3
					殻運搬
					23 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート廃材（有筋）
						59 t
						構造物とりこわし
						2 m3
						殻運搬
						2 m3
						廃材処理費 コンクリート廃材（無筋）
						4 t
舗装工	C断面					
				式	1,882,557	
舗装工	C断面					
				式	1,882,557	
整地						
				一式		
						不陸整正
						488 m2
下層路盤						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(車道・路肩部)
表層						488 m2
				一式		
						表層(車道・路肩部)
区画線工						488 m2
				式	97,634	
区画線工						
				式	97,634	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						260 m
						区画線設置
道路付属施設工						2 m
				式	123,666	

08-実施-一般-0153-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路付属物工					
			式	123,666	
標識工					
			一式		
民地復旧工					
			式	422,053	
民地乗入復旧工					
			式	422,053	
CO舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					44 m
					構造物とりこわし
					3 m3
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					8 t

08-実施-一般-0153-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								22	m2
								コンクリート	
								3	m3
AS舗装工									
								舗装版切断	
								52	m
								舗装版破碎	
								26	m2
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								3	t
								下層路盤(歩道部)	
								26	m2
								表層(歩道部)	
								26	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ILB舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					0.9 m2
					インターロッキングブロック撤去
					0.9 m2
舗装工 砕石乗入					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					4 m2
仮設工					
			式	1,889,706	
水替工					
			式	122,556	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ運転工	日
交通管理工									
					式		1,767,150		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	99 人日
直接工事費									
							12,504,256		
共通仮設費（率分）									
							1,786,000		
共通仮設費計									
							1,786,000		
純工事費									
							14,290,256		
現場管理費（率分）									
							5,216,000		

08-実施-一般-0153-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							5,216,000		
工事原価計							19,506,256		
一般管理費等							19,506,256		
契約保証費							4,266,744		
一般管理費等計							7,000		
工事価格							4,273,744		
							23,780,000		

08-実施-一般-0153-当初