
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床掘り                                  

       293,208    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

    枚             2     

                                        

                                        

グラウンドマット据付工                  

    式             1     

                                        

                                        

複合遊具組立据付工                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

複合遊具                                

     4,598,744    式    

          

                                        

                                        

                                        

遊具組立設置工                          

     4,891,952    式    

          

                                        

                                        

                                        

遊戯施設整備工                          

     5,738,563    式    

          

                                        

                                        

                                        

施設整備                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0026-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    m2             8     

                                        

                                        

基礎砕石                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

基礎砕石                                

    m3             3     

                                        

                                        

残土等処分                              

    m3             3     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3             8     

                                        

                                        

埋戻し                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            10     

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0026-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             3     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    式             1     

基礎コンクリート撤去含む                

解体～集積                              

既設複合遊具撤去工                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

公園施設撤去                            

       767,605    式    

          

                                        

                                        

                                        

公園施設撤去工                          

       767,605    式    

          

                                        

                                        

                                        

公園施設撤去移設                        

    m3             2     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m2            13     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.3   

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

    m2             2     

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0026-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    枚            22     

                                        

22×1524×3048mm                        

敷鉄板賃料                              

    m2           102     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板                                  

        79,006    式    

          

                                        

                                        

                                        

工事用道路工                            

        79,006    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    ｔ             1     

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

     t             1     

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             1     

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

    ｔ             7     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0026-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,991,000          

率分）      

現場管理費（

     6,147,323

純工事費                                

       408,760

共通仮設費計                            

       232,000          

率分）      

共通仮設費（

     t            18     

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            36     

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

       176,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

       176,760    式    

運搬費                                  

     5,738,563

直接工事費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0026-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,320,000

工事価格                                

     2,181,677          

計          

一般管理費等

         3,000          

            

契約保証費  

     2,178,677          

            

一般管理費等

     9,138,323

工事原価計                              

     9,138,323

工事原価                                

     2,991,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0026-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


