

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									
道路修繕									
舗装工 C断面					式		8,360,523		
掘削工		1			式		3,702,391		
掘削土質: , 施工方法:					式		993,060		
					一式				
土砂等運搬 土質:								掘削	
								180	m3
					一式				
								土砂等運搬	
								180	m3
								残土処分費 (m3)	
								180	m3

08-実施一般-0121-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装打換え工					
			式	2, 123, 491	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					180 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					436 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					22 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					51 t
整地					
			一式		

08-実施-一般-0121-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
下層路盤					416 m2
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
表層					416 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
区画線工					416 m2
			式	2,151	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
雑工 (すり付工)					3 m
			式	29,226	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
掘削 土質: , 施工方法:					
			一式		
					掘削
					1 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					1 m3
					残土処分費 (m3)
					1 m3
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					5 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.2 m3

08-実施-一般-0121-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0.6 t
整地						
				一式		
						不陸整正 5 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部) 5 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部) 5 m2
雑工(民地乗入れ部)						
				式	197,463	
舗装版切断						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
舗装版破碎					30 m
			一式		
					構造物とりこわし
殻運搬					2 m3
			一式		
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
下層路盤					5 t
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層					13 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
下層路盤					2 m3
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層					10 m2
			一式		
					インターロッキングブロック撤去
交通管理工					10 m2
			式	357,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
排水構造物工					20 人日
	1		式	4,658,132	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	659,560	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					80 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					40 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					40 m3
					残土処分費 (m3)
					40 m3
側溝工					
			式	3,080,541	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					14 m3
					殻運搬
					14 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					35 t
					構造物とりこわし
					0.7 m3
					殻運搬
					0.7 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					96 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝
					78 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					73 枚
					蓋版
					10 枚
集水桝工					
			式	159,018	
集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					2 箇所
					蓋版
					2 枚
水替工					
			式	71,788	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					11 日
交通管理工					
			式	687,225	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					38.5 人日
直接工事費					
				8,360,523	
共通仮設費（率分）					
				1,187,000	
共通仮設費計					
				1,187,000	

08-実施-一般-0121-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				9,547,523	
現場管理費（率分）					
				3,448,000	
現場管理費計					
				3,448,000	
工事原価					
				12,995,523	
工事原価計					
				12,995,523	
一般管理費等					
				2,840,477	
契約保証費					
				4,000	
一般管理費等計					
				2,844,477	
工事価格					
				15,840,000	

08-実施-一般-0121-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						
道路修繕						
				式	2, 544, 753	
舗装工 C断面						
		1		式	1, 042, 156	
掘削工						
				式	220, 680	
掘削土質: , 施工方法:						
				一式		
						掘削
						40 m3
土砂等運搬 土質:						
				一式		
						土砂等運搬
						40 m3
						残土処分費 (m3)
						40 m3

08-実施-一般-0121-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装打換え工					
			式	601, 192	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					56 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					118 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					6 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					14 t
整地					
			一式		

08-実施-一般-0121-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
下層路盤					118 m2
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
表層					118 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
区画線工					118 m2
			式	2,151	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
雑工(民地乗入れ部)					3 m
			式	102,108	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					14 m
舗装版破碎					
			一式		
					構造物とりこわし
					1 m3
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					3 t
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					9 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層					
			一式		
					コンクリート
					1 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					3 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					3 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.2 t

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					3 m2
表層					
			一式		
					表層(歩道部)
					3 m2
交通管理工					
			式	116,025	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					6.5 人日
排水構造物工					
	1		式	1,502,597	
作業土工					
			式	157,016	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					10 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					9 m3
					残土処分費 (m3)
					9 m3
側溝工					
			式	801,493	
側溝撤去					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						4 m3
						殻運搬
						4 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						9 t
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝
						30 m
						自由勾配側溝
						15 m
側溝蓋						
				一式		
						蓋版
						17 枚
						蓋版
						2 枚

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
フェンス撤去設置					
			式	346,550	
フェンス設置撤去					
			一式		
					フェンス基礎ブロック撤去 ブロック 控柱なし 200×200×450
					21 箇所
					フェンス撤去 1,800～2,000 メッシュフェンス(金網張立てのみ)
					40 m
					フェンス基礎ブロック設置 ブロック 控柱なし 200×200×450
					21 箇所
					フェンス設置 1,800～2,000 メッシュフェンス(金網張立てのみ)
					40 m
水替工					
			式	19,038	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					3 日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	178,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					10 人日
直接工事費					
				2,544,753	
共通仮設費（率分）					
				364,000	
共通仮設費計					
				364,000	
純工事費					
				2,908,753	
現場管理費（率分）					
				1,057,000	
現場管理費計					
				1,057,000	

08-実施-一般-0121-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							3,965,753		
工事原価計									
							3,965,753		
一般管理費等									
							872,247		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							874,247		
工事価格									
							4,840,000		

08-実施-一般-0121-当初