
    ｍ             1.5   

φ1500mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

端部製管工（人力）                      

    ｍ           143.70  

φ1650mm                                

既設管径:φ1500mm超φ2000mm以下         

ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

    ｍ           161.85  

φ1500mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

    11,211,538    式    

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ストリップ管                            

    63,733,587    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生                                

    97,751,264    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工                              

    97,751,264    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           161.85  

φ1500mm                                

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（管内注入方式）          

    16,530,574    式    

          

                                        

                                        

                                        

充てん材注入工                          

   箇所            2     

φ1650mm                                

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

   箇所            2     

φ1500mm                                

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

     m            36.46  

                                        

φ1500mm                                

目地工（曲線・段差区間）                

    ｍ            36.46  

φ1500mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

製管工（曲線区間）                      

    ｍ           142.20  

φ1650mm                                

既設管径:φ1500mm超φ2000mm以下         

製管工（直線区間）                      

    ｍ           123.89  

φ1500mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

製管工（直線区間）                      

    ｍ             1.5   

φ1650mm                                

既設管径:φ1500mm超φ2000mm以下         

端部製管工（人力）                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       226,670    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   箇所            5     

                                        

φ200mm以下                             

管口仕上工（取付管）                    

   箇所            2     

                                        

φ1650mm                                

管口仕上工（本管）                      

   箇所            2     

                                        

φ1500mm                                

管口仕上工（本管）                      

       167,320    式    

          

                                        

                                        

                                        

管口仕上工                              

   箇所          248     

                                        

既設管径:φ1350mm以上1650mm以下         

管内注入口工                            

   箇所            2     

φ1650mm                                

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

   箇所            2     

φ1500mm                                

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

    ｍ           143.70  

φ1650mm                                

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（管内注入方式）          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           305.55  

                                        

既設管径:φ1500mm以上2000mm以下         

既設管内調査工                          

    ｍ           305.55  

                                        

既設管径:φ1500mm以上φ2000mm以下       

既設管洗浄工                            

       481,240    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管洗浄・調査工                      

       499,135    式    

準備費                                  

    97,751,264

直接工事費                              

   人日          329.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     5,881,575    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    日            38     

                                        

                                        

換気設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   143,728,399

工事原価                                

    35,548,000

現場管理費計                            

    35,548,000          

率分）      

現場管理費（

   108,180,399

純工事費                                

    10,429,135

共通仮設費計                            

     8,142,000          

率分）      

共通仮設費（

     1,788,000    式    

現場環境改善費                          

    日             3     

                                        

                                        

換気設備工                              

        17,895    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   168,950,000

工事価格                                

    25,221,601          

計          

一般管理費等

        56,000          

            

契約保証費  

    25,165,601          

            

一般管理費等

   143,728,399

工事原価計                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       206,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

障害物等除去工                          

       215,547    式    

準備費                                  

       214,200

直接工事費                              

   人日           12     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       214,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

       214,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

       214,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00070＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       147,000

現場管理費計                            

       147,000          

率分）      

現場管理費（

       449,747

純工事費                                

       235,547

共通仮設費計                            

        17,000          

率分）      

共通仮設費（

         3,000    式    

現場環境改善費                          

    日             1.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

         8,947    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   箇所           10     

見積歩掛                                

φ1500㎜以上～φ2000㎜未満              

モルタル除去                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00080＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       700,000

工事価格                                

       103,253          

計          

一般管理費等

         1,000          

            

契約保証費  

       102,253          

            

一般管理費等

       596,747

工事原価計                              

       596,747

工事原価                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-下水-1111-当初

00090＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              


