

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	45,407,121	
道路土工(朱引堀付け替え部)					
			式	644,880	
掘削工					
			式	416,400	
掘削					
			一式		
					掘削
					1,200 m3
残土処理工					
			式	228,480	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					420 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								整地	
道路土工(側道部)								420	m3
掘削工									
					式	11,248,134			
掘削									
					式	65,930			
掘削									
					一式				
								掘削	
路体盛土工								190	m3
路体(築堤)盛土									
					式	4,880,154			
					一式				
								土砂等運搬	
								1,910	m3
								路体(築堤)盛土	
								560	m3

08-実施一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					路体(築堤)盛土
					180 m3
					路体(築堤)盛土
					970 m3
路床盛土工					
			式	5,410,260	
路床盛土					
			一式		
					路床盛土
					1,700 m3
					土砂等運搬
					1,840 m3
地盤改良工					
			式	891,790	
ジオテキスタイル					
			一式		
					ジオテキスタイル敷設
					882 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ジオテキスタイル(材料費)
地盤改良工					882 m2
			式	3,437,820	
固結工					
			式	3,437,820	
中層混合処理					
			一式		
					中層混合処理工
カバート工					538 m3
			式	7,086,096	
作業土工					
			式	658,539	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					570 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					450 m3
プレキャストカルバート工					
			式	6,427,557	
プレキャストボックス					
			一式		
					ボックスカルバート
					39 m
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					9 m3
					型枠
					10 m2
段落ち防止用枕					
			一式		
					コンクリート
					5 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								型枠	
								13 m2	
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								2 m3	
								型枠	
								3 m2	
								鉄筋工[市場単価]	
								0.35 t	
								鉄筋工[市場単価]	
								0.01 t	
								目地板	
								2 m2	
								排水構造物工(朱引堀付け替え部)	
					式		2,845,493		
					式		390,223		
					一式				

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
					190 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					160 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					19 m2
集水桝・マンホール工					
			式	2,455,270	
現場打ち集水桝					
			一式		
					大型集水桝 B2700×L2700×H2400
					1 基
					現場打ち集水桝(縞鋼板蓋) B1800×L1200×H1700
					1 基

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工(側道部)					
			式	726,511	
作業土工					
			式	77,981	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					40 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					11 m2
プレキャストカルバート工					
			式	144,520	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストボックス					
			一式		
					ボックスカルバート
					2 m
側溝工					
			式	77,320	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					ベンチフレーム(標準設計) BFB-300 300×300×2000
					10 m
集水桝・マンホール工					
			式	426,690	
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(縞鋼板蓋) B500×L500×H500
					1 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B1200×L1200×H1400
					1 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	220,601	
構造物取壊し工					
			式	106,865	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.3 m3
					構造物とりこわし
					2 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					7 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					290 m2
運搬処理工					
			式	113,736	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.3 m3
					殻運搬
					2 m3
					殻運搬
					15 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.7 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					4 t

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
仮設工								35	t
工事用道路工					式		19,197,586		
工事用道路					式		2,936,994		
工事用道路					一式				
								路体(築堤)盛土	
								470	m3
								土砂等運搬	
								520	m3
								敷砂利	
								130	m3
								埋戻し	
								30	m3
								暗渠排水管	
								10	m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮橋・仮栈橋工					
			式	723,617	
覆工板設撤[仮橋]					
			一式		
					覆工板・覆工板受桁設置・撤去
					40 m2
					覆工板賃料
					40 m2
					覆工板賃料
					40 m2
					敷鉄板設置・撤去
					19 m2
					敷鉄板賃料
					2 枚
仮水路工					
			式	14,483,825	
作業土工					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								床掘り	
								1,600	m3
								埋戻し	
								700	m3
								基面整正	
								375	m2
コルゲートパイプ									
					一式				
								コルゲートパイプ	
								14	m
コルゲートフリューム									
					一式				
								鋼製コルゲートフリューム	
								B形 B1300-H1000 板厚1.6mm	
								見積歩掛	
								203	m
								鋼製コルゲートフリューム材料費	
								B形 B1300-H1000	
暗渠排水管								203	m
					一式				

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								暗渠排水管	
								暗渠排水管	
現場打ち集水桝								3	m
					一式			現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 500×500×600	
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 1200×1500×1200	
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 1600×1600×2100	
								足場工	
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 2000×2000×1000	
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 1600×1600×1800	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1,053,150	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					59 人日
舗装					
			式	2,378,070	
舗装工					
			式	2,378,070	
アスファルト舗装工					
			式	2,378,070	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					653 m2
表層(車・路)					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						642 m2
直接工事費						
					47,785,191	
運搬費						
				式	2,371,580	
重機分解組立輸送						
				式	2,185,000	
						重建設機械分解組立輸送
						1 回
仮設材運搬費						
				式	186,580	
						仮設材等の運搬
						38 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						19 t
現場環境改善費						
				式	434,000	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						5,055,000		
共通仮設費計								
						7,860,580		
純工事費								
						55,645,771		
現場管理費（率分）								
						17,400,000		
現場管理費計								
						17,400,000		
工事原価								
						73,045,771		
工事原価計								
						73,045,771		
一般管理費等								
						13,905,229		
契約保証費								
						29,000		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							13,934,229		
工事価格									
							86,980,000		

08-実施-一般-0000-当初