
       286,617    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

    回             1     

                                        

                                        

改良材供給設備現場内移設                

    本            16     

3-2区間　打設長8.3m　杭長5.3m           

HL-DJM工法　杭ﾋﾟｯﾁ□1.6m×1.6m          

高強度・低改良率 粉体噴射攪拌工         

    本           664     

3-2,3-3区間　打設長8.3m　杭長7.8m       

HL-DJM工法　杭ﾋﾟｯﾁ□1.6m×1.6m          

高強度・低改良率 粉体噴射攪拌工         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

粉体噴射撹拌工                          

    50,139,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

固結工                                  

    50,139,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

地盤改良工                              

    68,354,795    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路改良                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       138,932    式    

          

                                        

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

    ｔ             4     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    ｔ            14     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             2     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             5     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             2     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m3             5     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

       147,685    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             4.7   

                                        

                                        

上部工架設･撤去工                       

    m2            32     

                                        

                                        

覆工板設置･撤去工                       

    m2            19     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮橋撤去工                              

      -333,046    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮橋撤去工                              

    17,928,418    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     m            28     

                                        

                                        

U型側溝                                 

    ｍ            26     

令和7年度新潟県農地部施工単価条件表     

柵渠B600×H600                          

鉄筋コンクリート柵渠機械撤去            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3           440     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3           300     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3           770     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

    17,672,414    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮水路工                                

    ｔ            16     

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

     t            15.68  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t            15.68  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

     t             0.9   

                                        

                                        

橋脚設置･撤去工                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    基             2     

                                        

B1400×L1900×H1500                     

集水桝(蓋設置なし)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

場所打ち集水桝                          

    m3           330     

                                        

                                        

ﾌｨﾙﾀｰ材                                 

     m            74     

                                        

                                        

暗渠排水管                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

暗渠排水管                              

    ｍ            20     

見積歩掛                                

C形B1600-H1150 板厚2.7mm                

鋼製コルゲートフリューム                

    ｍ            20     

                                        

                                        

鋼製コルゲートフリューム材料費          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ                             

    m2           213     

                                        

                                        

基面整正                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             1     

                                        

                                        

重建設機械分解組立輸送                  

     7,743,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

重機分解組立輸送                        

     7,743,000    式    

運搬費                                  

    68,354,795

直接工事費                              

   人日           33     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       589,050    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    基             1     

                                        

B1400×L1800×H1700                     

集水桝(蓋設置なし)                      

    基             1     

                                        

B1400×L1400×H1700                     

集水桝(蓋設置なし)                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   109,537,795

工事原価計                              

   109,537,795

工事原価                                

    25,817,000

現場管理費計                            

    25,817,000          

率分）      

現場管理費（

    83,720,795

純工事費                                

    15,366,000

共通仮設費計                            

     7,042,000          

率分）      

共通仮設費（

       581,000    式    

現場環境改善費                          

    回             1     

                                        

                                        

重建設機械分解組立                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   129,540,000

工事価格                                

    20,002,205          

計          

一般管理費等

        44,000          

            

契約保証費  

    19,958,205          

            

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

08-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


