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令 和 6 年 度

当初設計

単独事業

新 潟 市 公 共 下 水 道 事 業

汚 水 管 渠 布 設 工 事

数 量 計 算 表

西部地域下水道事務所

五十嵐排水区第1分区枝線100～334試掘工事
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 試 掘 工 数 量 表  (ｍ)
測  点 市道C 法定外・私道 市道B 県道B 歩道 砂利 測  点 市道C 法定外・私道 市道B 県道B 歩道 砂利

      (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)

NO,1 6.90 NO,21 4.30
NO,2 3.80 NO,22 4.20
NO,3 3.70 NO,23 4.40
NO,4 2.80 NO,24 6.00
NO,5 1.60 NO,25 6.00
NO,6 1.80 NO,26 4.20
NO,7 3.00 NO,27 4.10
NO,8 2.70 NO,28 7.00
NO,9 3.50 NO,29 7.00
NO,10 3.50 NO,30 7.00
NO,11 6.00 NO,31 6.10
NO,12 6.00 NO,32 6.00
NO,13 6.00 NO,33 6.10
NO,14 6.50 NO,34 7.00
NO,15 6.10
NO,16 3.70
NO,17 3.60
NO,18 3.60
NO,19 3.60
NO,20 8.80 沈下棒箇所数
計 80.30 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 計 51.40 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00

※沈下棒土工は1箇所当り試掘1m分(1m2)として計上する。 合計 131.70 0.00 0.00 34.90 0.00 0.00
残土処分量：合計 35.6 m3

・市道C断面

転用土埋戻 10m当り
単位 数量

㎡ 10.0
㎥ 4.2
㎥ 4.5
㎥ 1.7
㎥ 4.5
㎥ 1.8
㎥ 0.4
ｍ 20.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0

残土処分量
131.70 ｍ　× 1.8㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 23.7 ㎥

残土運搬 (4.2+4.5)-(1.7+4.5)×1.11
As運搬 10×0.04

Asカッター 10×2

算式工種
As撤去 1.0×10

機械掘削 CADより0.417×10
人力掘削 CADより0.452×10
機械埋戻 CADより0.167×10
人力埋戻 CADより0.452×10

下層路盤工 1.0×10
仮復旧工 1.0×10
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・法定外・私道断面

転用土埋戻 10m当り
単位 数量

㎡ 10.0
㎥ 4.2
㎥ 4.5
㎥ 2.2
㎥ 4.5
㎥ 1.3
㎥ 0.4
ｍ 20.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0

残土処分量
0.00 ｍ　× 1.3㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 0.0 ㎥

・市道B断面

転用土埋戻 10m当り
単位 数量

㎡ 10.0
㎥ 3.7
㎥ 4.5
㎥ 1.7
㎥ 4.5
㎥ 1.3
㎥ 1.0
ｍ 20.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0

残土処分量
0.00 ｍ　× 1.3㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 0.0 ㎥

・県道B断面

転用土埋戻 10m当り
単位 数量

㎡ 10.0
㎡ 3.9
㎥ 4.5
㎥ -
㎥ 4.5
㎥ 3.4
㎥ 0.5
ｍ 20.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0

残土処分量
34.90 ｍ　× 3.4㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 11.9 ㎥

機械埋戻 CADより0.220×10

Asカッター 10×2
下層路盤工 1.0×10
仮復旧工 1.0×10

人力埋戻 CADより0.452×10
残土運搬 (4.2+4.5)-(2.2+4.5)×1.11
As運搬 10×0.04

機械掘削 CADより0.420×10
人力掘削 CADより0.452×10

工種 算式
As撤去 1.0×10

工種 算式
As撤去 1.0×10

人力埋戻 CADより0.452×10
残土運搬 (3.7+4.5)-(1.7+4.5)×1.11
As運搬 10×0.10

機械掘削 CADより0.367×10
人力掘削 CADより0.452×10
機械埋戻 CADより0.167×10

工種 算式

Asカッター 10×2
下層路盤工 1.0×10
仮復旧工 1.0×10

機械埋戻 -
人力埋戻 CADより0.452×10
残土運搬 (3.9+4.5)-(0.0+4.5)×1.11

As撤去 1.0×10
機械掘削 CADより0.39×10
人力掘削 CADより0.452×10

上層路盤工 1.0×10

As運搬 10×0.05
Asカッター 10×2
下層路盤工 1.0×10

仮復旧工 1.0×10
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 当初設計

 　　表　　　層　　　工

 舗装  補充材  補充材

測点   幅員 C-25     なし

  t= 3cm

    (m) 員数 延　長 箇所数 延長 幅 面　積 幅 面　積 面　積 面　積 幅 面　積 幅 面　積 幅 面　積

NO,2 3.80 2 7.60 1.00 3.80 1.00 3.80 3.80 1.00 3.80

NO,3 3.70 2 7.40 1.00 3.70 1.00 3.70 3.70 1.00 3.70

NO,4 2.80 2 5.60 1.00 2.80 1.00 2.80 2.80 1.00 2.80

NO,5 1.60 2 3.20 1.00 1.60 1.00 1.60 1.60 1.00 1.60

NO,6 1.80 2 3.60 1.00 1.80 1.00 1.80 1.80 1.00 1.80

NO,7 3.00 2 6.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00

NO,8 2.70 2 5.40 1.00 2.70 1.00 2.70 2.70 1.00 2.70

NO,9 3.50 2 7.00 1.00 3.50 1.00 3.50 3.50 1.00 3.50

NO,10 3.50 2 7.00 1.00 3.50 1.00 3.50 3.50 1.00 3.50

NO,11 6.00 2 12.00 1.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00 6.00

NO,12 6.00 2 12.00 1.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00 6.00

NO,13 6.00 2 12.00 1.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00 6.00

NO,14 6.50 2 13.00 1.00 6.50 1.00 6.50 6.50 1.00 6.50

NO,15 6.10 2 12.20 1.00 6.10 1.00 6.10 6.10 1.00 6.10

NO,16 3.70 2 7.40 1.00 3.70 1.00 3.70 3.70 1.00 3.70

NO,17 3.60 2 7.20 1.00 3.60 1.00 3.60 3.60 1.00 3.60

NO,18 3.60 2 7.20 1.00 3.60 1.00 3.60 3.60 1.00 3.60

NO,19 3.60 2 7.20 1.00 3.60 1.00 3.60 3.60 1.00 3.60

NO,20 8.80 2 17.60 1.00 8.80 1.00 8.80 8.80 1.00 8.80

NO,21 4.30 2 8.60 1.00 4.30 1.00 4.30 4.30 1.00 4.30

NO,22 4.20 2 8.40 1.00 4.20 1.00 4.20 4.20 1.00 4.20

NO,23 4.40 2 8.80 1.00 4.40 1.00 4.40 4.40 1.00 4.40

NO,24 6.00 2 12.00 1.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00 6.00

NO,25 6.00 2 12.00 1.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00 6.00

NO,26 4.20 2 8.40 1.00 4.20 1.00 4.20 4.20 1.00 4.20

NO,27 4.10 2 8.20 1.00 4.10 1.00 4.10 4.10 1.00 4.10

NO,31 6.10 2 12.20 1.00 6.10 1.00 6.10 6.10 1.00 6.10

NO,32 6.00 2 12.00 1.00 6.00 1.00 6.00 6.00 1.00 6.00

NO,33 6.10 2 12.20 1.00 6.10 1.00 6.10 6.10 1.00 6.10

合      計 131.70 263.40 131.70 131.70 131.70

設 計 数 量 263 132 132 132

※ 試掘時のカッターは試掘工に含まれる ※　舗装本復旧は人力施工（B＜1.4ｍ）とする。

舗 装 復 旧 数 量 表

カッター（本復旧） 成形目地工 仮復旧工→試掘工に含む 本　復　旧　工

市道Ｃ断面

路盤工 不陸整正 表　　　層　　　工

再生40mmｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ⑧密粒度ｱｽｺﾝ（13） ⑤密粒AS(新20FH)

132.00

t=15cm以下 5mm厚 t=26cm t=4cm t=5cm

B＜1.4ｍ 1.4m≦B≦3.0m 3.0m＜B

131.70
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 当初設計 県道Ｂ交通

 　　表　　　層　　　工

 舗装  補充材  補充材

測点   幅員 C-25     なし

  t= 3cm

    (m) 員数 延　長 箇所数 延長 幅 面　積 幅 面　積 幅 面　積 面　積 面　積 幅 面　積 幅 面　積 幅 面　積

NO,1 6.90 2 13.80 1.00 6.90 1.00 6.90 1.00 6.90 6.90 1.00 6.90

NO,28 7.00 2 14.00 1.00 7.00 1.00 7.00 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

NO,29 7.00 2 14.00 1.00 7.00 1.00 7.00 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

NO,30 7.00 2 14.00 1.00 7.00 1.00 7.00 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

NO,34 7.00 2 14.00 1.00 7.00 1.00 7.00 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

合      計 34.90 69.80 34.90 34.90 34.90 34.90

設 計 数 量 70 35 35 35 35

※ 試掘時のカッターは試掘工に含まれる ※　舗装本復旧は人力施工（B＜1.4ｍ）とする。

34.90

35.00

t=15cm以下 5mm厚 t=25cm t=5cm t=5cm + t=6cm

B＜1.4ｍ 1.4m≦B≦3.0m 3.0m＜B

t=20cm

下層路盤工 不陸整正 表　　　層　　　工

再生40mmｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ⑧密粒度ｱｽｺﾝ（13） ⑤密粒AS(新20FH)+②粗粒度AS(20)

上層路盤工

粒度調整砕石40mm

舗 装 復 旧 数 量 表

カッター（本復旧） 成形目地工 仮復旧工→試掘工に含む 本　復　旧　工
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産 業 廃 棄 物 計 算 表

※ ←セルは別途計上済であるため合計数量から控除

    アスファルト舗装
  種     別

市道C本舗装 131.70 ㎡ 5.00 cm 6.6 m3 2.35 t/m3 15.5 t
県道B本舗装 34.90 ㎡ 11.00 cm 3.8 m3 2.35 t/m3 8.9 t

市道C試掘 263.4 m 131.70 ㎡ 4.00 cm 5.3 m3 2.35 t/m3 12.5 t

県道B試掘 69.8 m 34.90 ㎡ 5.00 cm 1.7 m3 2.35 t/m3 4.0 t

合 計 数 量 166.60 m2 10.4 m3 40.9 t
設 　計 　値 167 m2 10 m3 41 t

太字斜体

処分重量 撤去面積  舗装厚  運搬体積  単位重量舗装版切断
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　舗装切断時の濁水量の算定

濁水量の算定

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ 合計 設計数量

Aｓ版

市道C試掘 0.05 263.40 0.303

県道B試掘 0.11 69.80 0.177

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

※設計単位は小数第１位未満四捨五入

0.5

×0.023＝

×0.023＝

×0.023＝

発生濁水量（V)ｍ3

小計 0.480

0.480

発生濁水量（V)ｍ3

小計

Co版

発生濁水量（V)ｍ3

小計

Co版

Co版
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種   別 規  格 施工数 所要材料長 施工延長(Xi) 設計数量 備   考

箇所 ｍ/箇所 ｍ ｍ

W=15cm 5 2.00 10.00 10 1m×両側

実   線 W=20cm

白 W=30cm

W=45cm

W=15cm

破   線 W=20cm

W=30cm

W=45cm

W=15cm

W=20cm

ゼ ブ ラ W=30cm 停止線

W=45cm

◇

▽

矢 印 

  記 号

W=15 止

W=15 ま

W=15 れ

W=15

文   字

10.00

 区  画  線  設  置  数  量  表 (ｍ)

矢印・記号・文字施工延長計

本工事施工延長 (実線15cm換算)

ストップマーク

県道B交通部
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             交    通    整    理    員    の    算    出
当初設計

 区分: 2 　昼間勤務(8:00～17:00)実働９時間(交替要員有) 公道 単独事業

試掘箇所数（※）  日進量等

交通誘導員(市道C断面) 29 箇所 × 0.6 日/箇所  ＝ 17.4 日

交通誘導員(県道B交通) 5 箇所 × 0.6 日/箇所  ＝ 3.0 日

舗装復旧・区画線工等（別紙のとおり）  ＝ 8.18 日

合計  ＝ 28.6 日

    交通誘導員の配置人数 2.0  人
　　交代要員人数 2.0  人　 × 0.2 人 ＝ 0.4 人
　　1日当たりの必要人数 2.0  人　 ＋ 0.4 人 ＝ 2.4 人/日

0.5人単位で繰上げ → 2.5 人/日
    交通誘導員の必要人数 29.0  日   × 2.5 人 ＝ 72.5 人・日

0.5人単位で繰上げ → 72.5 人・日
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