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フロートレス工法
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2 / 63 フロートレス工法　数量集計表

規格 深さ

(1号～3号） （ｍ） 0.015 0.02 0.03 0.04 0.05

403820860 1号 3.62 2 1 2

403820840 1号 3.27 2 1 2

403820820 1号 3.42 2 1 2

403820830 2号 3.41 3 1 3 3

403820810 2号 3.52 2 1 2 2

403820800 1号 3.67 2 1 2

403820120 2号 3.47 3 1 3 3

403810030 1号 2.98 3 1 3

403810010 1号 2.90 3 1 3

403830130 1号 3.34 2 1 2

403830120 1号 3.45 3 1 3

403830080 1号 3.47 2 1 2

403830010 3号 3.37 2 1 2 2

403830030 1号 2.70 2 1 2

403830040 1号 3.12 2 1 2

403830050 1号 3.20 2 1 2

403830060 1号 3.20 2 1 2

403830070 2号 3.20 2 1 2 2

403840060 1号 3.20 2 1 2

403840440 1号 3.63 2 1 2

403840450 1号 3.44 2 1 2

403840460 1号 3.48 2 1 2

403840470 1号 3.60 2 1 2

403840480 1号 3.70 2 1 2

403840490 2号 3.90 2 1 2 2

403840050 1号 3.80 2 1 2

413820810 1号 3.92 2 1 2

413820800 1号 3.95 2 1 2

413820780 2号 4.36 2 1 2 2

63 29 28 35 16

マンホール 消散弁規格（Mpa)別の設置個数
（個）

延長
ソケッ
ト

（個）
番号

B

消散弁取付工
（箇所）

消散弁取付装置
設置・撤去工

（回）

C

D

E

小計

地区名
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Ｂ　地　区
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数量計算書 MHNo.403820860
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403820840
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403820820
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403820830
２号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 3 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
3 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 3 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403820810
２号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 2 個

消散弁
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Ｃ　地　区
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数量計算書 MHNo.403820800
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403820120
２号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 3 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
3 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 3 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403810030
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 3 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
3 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403810010
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 3 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
3 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403830130
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403830120
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 3 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
3 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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Ｄ　地　区
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数量計算書 MHNo.403830080
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403830010
３号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 2 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403830030
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403830040
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403830050
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403830060
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403830070
２号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 2 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403840060
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403840440
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403840450
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403840460
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403840470
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403840480
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403840490
２号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 2 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.403840050
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.02Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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Ｅ　地　区
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数量計算書 MHNo.413820810
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.413820800
１号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 個

消散弁
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数量計算書 MHNo.413820780
２号マンホール

1箇所当たり
項目 摘要 数量 単位 備考

消散弁取付工 昼間施工 2 箇所 壁厚 t=150mm以下

消散弁取付装置
設置・撤去工

昼間施工 1 回

材料
2 個 0.015Mpa

個
延長ソケット 2 個

消散弁
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