
新潟市

建保 第 49 号

工事設計書

工事名称 亀田市民会館空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市江南区船戸山5丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和 7 年 8 月 29 日まで

〇本工事は、亀田市民会館空気調和設備改修工事である。

工事概要

空気調和設備            一式

付帯工事                一式

撤去工事                一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事

1 67,805,086

式

建築工事

1 10,021,550

式

計

77,826,636

共通費

共通仮設費

1 3,305,768

式

現場管理費

1 12,199,373

式

一般管理費等

(契約保証費を含む) 1 11,348,223

式

計

26,853,364

工事価格

(現場労働者等の法定福利費含む) 1 104,680,000

式

消費税等相当額

1 10,468,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 115,148,000

式
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 67,805,086

式

計

67,805,086
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 10,021,550

式

計

10,021,550
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機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 54,612,327

式

2.付帯工事

1 350,040

式

3.撤去工事

1 12,842,719

式

計

67,805,086
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建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯工事

1 8,762,950

式

2.撤去工事

1 1,258,600

式

計

10,021,550
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機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 (1)機器設備

1 40,901,060

式

1.空気調和設備 (2)配管設備

1 11,965,945

式

1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

1 472,970

式

1.空気調和設備 (4)計装設備

1 1,272,352

式

計

54,612,327

2.付帯工事 (1)換気設備

1 350,040

式

計

350,040

3.撤去工事 (1)機器設備

1 4,059,210

式

3.撤去工事 (2)配管設備

1 6,254,260

式

3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

1 154,560

式

3.撤去工事 (4)計装設備

1 105,800

式

3.撤去工事 (5)ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去

1 1,366,000

式

3.撤去工事 (6)建設副産物処理費

1 902,889

式

計

12,842,719
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建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯工事 (1)直接仮設

1 2,332,928

式

1.付帯工事 (2)基礎工事

1 2,116,672

式

1.付帯工事 (3)内装工事

1 4,313,350

式

計

8,762,950

2.撤去工事 (1)付帯工事

1 1,258,600

式

計

1,258,600
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●機器設備

GHP-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ (連結設置ﾀｲﾌﾟ)

ｴｱｺﾝ室外機 耐塩害仕様,冷房能力:90kw(45.0kw+

45.0kW) 暖房能力:100(50.0kw+50.0

kw)冷媒分岐管,防振架台×2,防雪ﾈｯ

ﾄ×2 1 6,300,000 6,300,000
組

GHP-1-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 2 230,000 460,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-1-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 1方向(CK-1)

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 1 222,000 222,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-1-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW 2 247,000 494,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-1-4ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 2方向(CK-2）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 1 260,000 260,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-1-5ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 1 224,000 224,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-1-6ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 8 228,000 1,824,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-1-7ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 3 235,000 705,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ (連結設置ﾀｲﾌﾟ)

ｴｱｺﾝ室外機 耐塩害仕様,冷房能力:127kw(56.0kw

+71.0kW) 暖房能力:143(63.0kw+80.

0kw)冷媒分岐管,防振架台×2,防雪ﾈ

ｯﾄ×2 1 7,370,000 7,370,000
組

GHP-2-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 10 235,000 2,350,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-2-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 2方向(CK-2）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 1 275,000 275,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-2-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW 4 310,000 1,240,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ (連結設置ﾀｲﾌﾟ)

ｴｱｺﾝ室外機 耐塩害仕様,冷房能力:112kw(56.0kw

+56.0kW) 暖房能力:126(63.0kw+63.

0kw)冷媒分岐管,防振架台×2,防雪ﾈ

ｯﾄ×2 1 7,050,000 7,050,000
組

GHP-3-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 2方向(CK-2）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 1 265,000 265,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 1方向(CK-1）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 1 242,000 242,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 1方向(CK-1）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 3 243,000 729,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

GHP-3-4ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 2方向(CK-2）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 1 262,000 262,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-5ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 1 235,000 235,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-6ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 1 228,000 228,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-7ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形(CIS）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 6 235,000 1,410,000
吸込み口ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-8ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 2方向(CK-2）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 1 260,000 260,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-9ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW 2 258,000 516,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-10ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾝﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW 3 247,000 741,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

GHP-3-11ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟ 天井ｶｾｯﾄ形 1方向(CK-1）

ﾝﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 2 249,000 498,000
標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 台

SC-1集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ(16ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

3 22,500 67,500
個

RC-1ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ GHP室内機用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

36 21,600 777,600
個

試運転調整費 GHP-1､GHP-2､GHP-3

1 675,000
式

EHP-1空冷式ﾊﾟｯｹｰ 耐塩害仕様 天井ｶｾｯﾄ形 4方向形(CK

ｼﾞｴｱｺﾝ -4）(ｼﾝｸﾞﾙ)冷房:5.6kW暖房:6.3kW

標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,室外機壁掛架

台(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

2 546,000 1,092,000
組

●搬入・据付

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

3 112,000 336,000
ｔ

搬入費 複数搬入 200㎏/m3未満

1 132,000 132,000
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下

式空気調和機据付 1 331,000 331,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下

式空気調和機据付 3 305,000 915,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下

式空気調和機据付 2 244,000 488,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.6kW以下 2 28,000 56,000

据付 台
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.2kW以下 2 14,900 29,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 5 14,900 74,500

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 3.6kW以下 10 18,500 185,000

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.5kW以下 9 18,900 170,100

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.6kW以下 5 19,300 96,500

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 15 19,300 289,500

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 8.0kW以下 5 22,900 114,500

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 9.0kW以下 2 29,400 58,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 11.2kW以下 4 29,400 117,600

据付 台

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 242 280 67,760
本

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 57 11,700 666,900
か所

計

40,901,060
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●冷媒管

冷媒用 38.10外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径 液管 87 32,200 2,801,400

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径 液管 25 26,200 655,000

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径 液管 1 24,500 24,500

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径 液管 24 22,100 530,400

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7 外径 液管 41 20,700 848,700

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 62 14,700 911,400

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 238 11,500 2,737,000

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 6.35外径 液管 157 8,890 1,395,730

改修 ｍ

●ﾄﾞﾚﾝ管

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 141 3,540 499,140

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 21 5,220 109,620

(ｶﾗｰVP) ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 13 4,100 53,300

(ｶﾗｰVP) ｍ

●保温

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 54 4,340 234,360
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 100 × 70

(樹脂製) 14 3,280 45,920
ｍ

●はつり

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 5 11,000 55,000

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 73,000 73,000
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

5 8,300 41,500
か所
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管接続費

既設配管延長接続 樹脂管類 30A 保温有

5 3,630 18,150
か所

既設配管延長接続 樹脂管類 25A 保温有

52 3,630 188,760
か所

●支持材他

冷媒配管支持架台 門型 300×500H

W＝300 L-40×40×3t 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 10 7,450 74,500
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ・ｺﾞﾑｼｰﾄ 共 組

冷媒配管支持架台 門型 500×500H

W=500 L-40×40×3t 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 4 7,890 31,560
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ・ｺﾞﾑｼｰﾄ 共 組

冷媒配管支持架台 門型 800×500H

W=800 L-40×40×3t 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 7 8,550 59,850
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ・ｺﾞﾑｼｰﾄ 共 組

冷媒配管支持架台 C-100×50×5t 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ

W=溝形鋼 ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ・ｺﾞﾑｼｰﾄ 共 35 3,860 135,100
組

防火区画貫通処理

17 9,310 158,270
か所

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 351 280 98,280
本

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50A

持金物(割増) 21 1,220 25,620
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40A

持金物(割増) 13 1,140 14,820
ｍ

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 145,065
式

計

11,965,945
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●ﾀﾞｸﾄ

ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)

13 10,600 137,800
㎡

ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手

7 14,300 100,100
ｍ

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 3 6,930 20,790
㎡

●保温

消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 13 8,660 112,580
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 3 6,990 20,970
保温厚25 ㎡

●制気口

吹出口取外し再取 VHS 600×150

付 6 11,800 70,800
個

●他

天井等切り抜き工

費 9 730 6,570
ｍ

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 12 280 3,360
本

計

472,970
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機械設備工事 1.空気調和設備 (4)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配線

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 1,318 650 856,700
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 21 740 15,540
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

FEP内(PF･CD) 41 700 28,700
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 44 650 28,600

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

●電線管

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

17 2,960 50,320
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 11 4,320 47,520
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 11 330 3,630
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 11 68 748
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

5 4,080 20,400
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 3 4,320 12,960
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 3 510 1,530
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 3 98 294
個

●ﾘﾓｺﾝ据付

ﾘﾓｺﾝ取付・結線費

41 5,010 205,410
個

計

1,272,352
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機械設備工事 2.付帯工事 (1)換気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●機器

天井扇ﾊﾟﾈﾙ

取外し再取付 4 17,500 70,000
台

●制気口

吹出口 300×300

取外し再取付 22 11,800 259,600
個

●他

天井等切り抜き工

費 28 730 20,440
ｍ

計

350,040
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機械設備工事 3.撤去工事 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●機器撤去

RH-1冷温水発生器 吸収式冷温水機 冷房能力211.0kw,

撤去 暖房能力253.0kw 2 268,000 536,000
台

CT-1冷却塔撤去 開放式角型冷却塔 冷却能力767.4kw

架台共 1 131,000 131,000
基

TE-1膨張水槽撤去 開放型膨張ﾀﾝｸ 鋼板製200L 架台

共 1 5,650 5,650
基

PCH-1冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 7.5kw

撤去 1 34,800 34,800
台

PCH-2冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 3.7kw

撤去 1 26,600 26,600
台

PCD-1冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 15.0kw

撤去 1 52,400 52,400
台

FS-1送風機撤去 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 0.4kw

1 18,800 18,800
台

FE-1有圧換気扇撤 有圧換気扇30cm

去 2 5,980 11,960
台

FCU-3ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ2方向形

撤去 15 13,800 207,000
台

FCU-4ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ2方向形

撤去 16 15,100 241,600
台

FCU-6ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ2方向形

撤去 36 15,100 543,600
台

FCU-8ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ2方向形

撤去 9 16,900 152,100
台

FCU-10ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ2方向形

撤去 9 16,900 152,100
台

FCU-6ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天井隠ぺいﾀﾞｸﾄ形

撤去 6 14,500 87,000
台

CHHS-1冷温水ﾍｯﾀﾞ 350φ×2,000L

ｰ 1 21,900 21,900
台

CHHR-1冷温水ﾍｯﾀﾞ 350φ×2,000L

ｰ 1 21,900 21,900
台

●搬出費

搬出費(撤去用) 複数搬出 600㎏/m3未満

6 59,500 357,000
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 500㎏/m3未満

1 71,400 71,400
ｔ
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機械設備工事 3.撤去工事 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

搬出費(撤去用) 複数搬出 100㎏/m3未満

1 149,000 149,000
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 250㎏以下

1 77,400 77,400
ｔ

●吸収液回収処分

吸収液回収処分 吸収液1,100kg

1 1,160,000
式

計

4,059,210
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機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管撤去

配管撤去 鋼管類 20A

屋内 389 980 381,220
ｍ

配管撤去 鋼管類 25A

屋内 193 1,210 233,530
ｍ

配管撤去 鋼管類 32A

屋内 184 1,490 274,160
ｍ

配管撤去 鋼管類 40A

屋内 117 1,630 190,710
ｍ

配管撤去 鋼管類 50A

屋内 110 2,050 225,500
ｍ

配管撤去 鋼管類 65A

屋内 169 2,670 451,230
ｍ

配管撤去 鋼管類 80A

屋内 260 3,020 785,200
ｍ

配管撤去 鋼管類 100A

屋内 122 3,950 481,900
ｍ

配管撤去 鋼管類 125A

屋内 145 4,670 677,150
ｍ

配管撤去 鋼管類 150A

屋内 27 5,680 153,360
ｍ

配管撤去 樹脂管類 20A

屋内 134 610 81,740
ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 8 730 5,840
ｍ

配管撤去 樹脂管類 30A

屋内 66 780 51,480
ｍ

配管撤去 樹脂管類 40A

屋内 24 990 23,760
ｍ

配管撤去 樹脂管類 50A

屋内 5 1,260 6,300
ｍ

●ﾊﾞﾙﾌﾞ類撤去

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ撤去 BV65

2 1,380 2,760
個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ撤去 BV80

8 1,670 13,360
個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ撤去 BV100

6 1,970 11,820
個



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 19

機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 FJ65

去 4 2,760 11,040
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 FJ80

去 4 3,350 13,400
個

仕切弁撤去 GV80

4 3,350 13,400
個

仕切弁撤去 GV125

8 4,720 37,760
個

仕切弁撤去 GV150

2 6,400 12,800
個

Yｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 YST125

1 4,720 4,720
個

逆止弁撤去 CV80

1 3,350 3,350
個

逆止弁撤去 CV125

2 4,720 9,440
個

防振接手撤去 80

2 3,350 6,700
個

防振接手撤去 125

4 4,720 18,880
個

●保温撤去

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 378 660 249,480
20A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 189 730 137,970
25A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 182 860 156,520
32A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 81 970 78,570
40A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 110 1,040 114,400
50A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 169 1,140 192,660
65A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 185 1,240 229,400
80A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 77 1,550 119,350
100A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 19 1,170 22,230
40A 再使用しない ｍ
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機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 46 1,550 71,300
80A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 45 1,930 86,850
100A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 14 970 13,580
40A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 30 1,240 37,200
80A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 29 1,830 53,070
125A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 27 2,070 55,890
150A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 3 2,340 7,020
40A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 11 730 8,030
20A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 3 1,750 5,250
32A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 134 380 50,920
20A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8 380 3,040
25A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 66 380 25,080
32A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 24 410 9,840
40A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2 480 960
50A 再使用しない ｍ

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2 1,170 2,340
65A ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ用 個

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 4 1,260 5,040
80A ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ用 個

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2 1,620 3,240
100A ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ用 個

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 4 4,570 18,280
100A ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ用 個

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 3 2,520 7,560
80A 個

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 3 3,540 10,620
125A 個
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機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2 7,920 15,840
80A 個

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2 10,100 20,200
125A 個

弁類保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2 10,900 21,800
150A 個

●配管切断他

水抜き費

1 61,800
式

切断ｷｬｯﾌﾟ止め 樹脂管類 20A 保温有

13 3,630 47,190
か所

切断ｷｬｯﾌﾟ止め 樹脂管類 30A 保温有

4 3,630 14,520
か所

切断ｷｬｯﾌﾟ止め 樹脂管類 40A 保温有

2 4,610 9,220
か所

切断ｷｬｯﾌﾟ止め 樹脂管類 50A 保温無

1 4,270 4,270
か所

切断ﾌﾟﾗｸﾞ止め 鋼管類 20A 保温有

1 4,610 4,610
か所

切断ﾌﾟﾗｸﾞ止め 鋼管類 40A 保温有

1 4,940 4,940
か所

配管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補 本工事分すべて

修 1 35,900
式

鉄板ふさぎ 600×600

1 11,800 11,800
か所

鉄板ふさぎ 400φ

1 4,280 4,280
か所

煙道撤去 400φ 保温共

3 8,530 25,590
ｍ

煙道撤去 200φ 保温共

2 7,050 14,100
ｍ

計

6,254,260
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機械設備工事 3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●ﾀﾞｸﾄ撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない

15 2,000 30,000
㎡

ﾎﾞｯｸｽ撤去 0.6㎜

2 2,180 4,360
㎡

ﾎﾞｯｸｽ撤去 0.8㎜

15 2,270 34,050
㎡

●保温撤去

消音内貼り撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ

保温厚25 再使用しない 15 2,070 31,050
㎡

●器具撤去

制気口撤去 VHS 500×150

4 3,450 13,800
個

制気口撤去 VH 600×150

6 3,450 20,700
個

たわみ継手撤去

2 10,300 20,600
ｍ

計

154,560
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機械設備工事 3.撤去工事 (4)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配線撤去他

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 626 110 68,860
ｍ

冷温水機ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

撤去 1 980 980
個

ﾌｧﾝｺｲﾙｽｲｯﾁ撤去

32 980 31,360
個

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ塞ぎ 金属製角型 ﾌﾞﾗﾝｸ

5 920 4,600
か所

計

105,800
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機械設備工事 3.撤去工事 (5)ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●ｱｽﾍﾞｽﾄ処理

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤 配管ｴﾙﾎﾞ保温材×55か所

去 仮設工事,安全対策費,現場管理費 1 1,030,000
共 式

運搬費 積込 共

1 136,000
式

処分費 管理型埋立

1 200,000
式

計

1,366,000
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機械設備工事 3.撤去工事 (6)建設副産物処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●処分費 機械設備工事,建築工事分全て含む

廃棄物処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 6,210㎏

保温材 1,060㎏

塩ﾋﾞ管 105㎏

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 7,505㎏

金属含有廃材 23,556㎏ 1 670,000
式

●運搬費 機械設備工事,建築工事分全て含む

運搬費 4t車/機械積み込み

運搬距離15km未満 10 22,500 225,000
台

●廃棄物税 機械設備工事,建築工事分全て含む

県産業廃棄物税

1 7,889
式

計

902,889
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建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●直接仮設

墨出し 別紙 00-0002

1 2,450
式

養生 別紙 00-0003

1 277,948
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0004

1 1,222,510
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0005

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 682,400
式

ｼｬﾌﾄ内足場 掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 別紙 00-0006

1 110,200
式

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0007

掛払い手間、損料、基本料、 1 20,880
運搬費共、最上部安全手すり含む 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0008

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 13,870
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0009

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 2,670
式

計

2,332,928
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建築工事 1.付帯工事 (2)基礎工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●機械基礎

＜撤去＞

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

37.2 1,950 72,540
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

2.7 30,100 81,270
ｍ3

＜鉄筋＞

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10

異形棒鋼 0.3 119,000 35,700
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0010

1 ▲216
式

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.3 136,000 40,800
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.3 5,980 1,794
ｔ

あと施工アンカー 接着系アンカー D10

72 550 39,600
本

＜ｺﾝｸﾘｰﾄ＞

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新潟 地区01 5 16,200 81,000
ｍ3

温度補正 24N/mm2 SL15㎝ 補正値 3N/mm2

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) 新潟 地区01 5 500 2,500
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 別紙 00-0011

50m3/回未満 S15～S18 1 7,450
- 圧送費､基本料別途 式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 別紙 00-0012

1 180,000
式

＜型枠＞

普通型枠 工作物基礎程度 型枠運搬共

13 5,410 70,330
㎡

ｺｰﾝ処理

13 530 6,890
㎡

＜左官＞

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 24.5 720 17,640
㎡
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建築工事 1.付帯工事 (2)基礎工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

無収縮ﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下 厚30 別紙 00-0013

1 68,940
式

＜鉄骨＞

鉄骨架台鋼材 別紙 00-0014

1 1,087,095
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0015

1 ▲729
式

＜防水＞

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 30.8 5,810 178,948
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 13 5,620 73,060
㎡

伸縮目地 成形伸縮目地材 25×80

付着層ﾀｲﾌﾟ 37.2 1,670 62,124
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 21.6 460 9,936
ｍ

計

2,116,672
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建築工事 1.付帯工事 (3)内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●天井仕上げ

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 凹凸内部用 厚15 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚 9.5共 85 4,620 392,700

(DR) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 凹凸内部用 厚12 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚 9.5共 557 3,940 2,194,580

(DR) ㎡

天井 厚 9.5 準不燃 下地張り

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 150 900 135,000

張り(GB-R) ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り 織物壁紙 下地処理共

145 2,510 363,950
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り 無機質壁紙 下地処理共

5 900 4,500
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 61 1,980 120,780
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

改修仕様 素地ごしらえB種 61 1,660 101,260
㎡

●金属工事

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 72 1,370 98,640
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 27 1,590 42,930
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 39 2,710 105,690
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1300× 650㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6 2,930 17,580
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 29 1,820 52,780
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 8 10,100 80,800
か所

天井点検口取外し 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

再取付 450角 78 7,720 602,160
か所

計

4,313,350
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建築工事 2.撤去工事 (1)付帯工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●天井材撤去

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 184 1,450 266,800
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 570 1,740 991,800
㎡

計

1,258,600
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有分析調

査 5 38,000 190,000
検体

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 別紙 00-0016

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 1 54,000
式

環境安全費 別紙 00-0017

1 62,400
式

計

306,400
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 145,065
式

型鋼振止配管

3 4,835,500 145,065
％

計

145,065
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建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0002

1 2,450
式

墨出し

(屋上防水改修) 25 98 2,450
㎡

計

2,450

養生 別紙 00-0003

1 277,948
式

養生(内部改修) 複合改修

853 320 272,960
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 86 58 4,988
㎡

計

277,948

整理清掃後片付け 別紙 00-0004

1 1,222,510
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 853 1,410 1,202,730
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 86 230 19,780
㎡

計

1,222,510

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0005

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 682,400
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場

掛払い手間,基本料,損料(30日程度) 853 800 682,400
,運搬費共 ㎡

計

682,400
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建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｬﾌﾄ内足場 掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 別紙 00-0006

1 110,200
式

ｼｬﾌﾄ内足場 掛払い手間,基本料,損料(30日程度)

,運搬費共 19 5,800 110,200
㎡

計

110,200

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0007

掛払い手間、損料、基本料、 1 20,880
運搬費共、最上部安全手すり含む 式

外部足場 手摺先行方式(10ｍ未満),建枠600

くさび緊結式足場 掛払い手間,損料(30日),基本料,運 24 870 20,880
搬費共 ㎡

計

20,880

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0008

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 13,870
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

後払い手間,損料(20日),基本料, 19 730 13,870
運搬費共 ㎡

計

13,870

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0009

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 2,670
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,基本料,損料(20日), 3 890 2,670
運搬費共 ｍ

計

2,670
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建築工事 1.付帯工事 (2)基礎工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0010

1 ▲216
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2

8 ▲27 ▲216
kg

計

▲216

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 別紙 00-0011

50m3/回未満 S15～S18 1 7,450
- 圧送費､基本料別途 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回未満 S15～S18 5 1,490 7,450
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

計

7,450

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 別紙 00-0012

1 180,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む

基本料金 2 90,000 180,000
回

計

180,000

無収縮ﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下 厚30 別紙 00-0013

1 68,940
式

柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 400角

18 3,830 68,940
か所

計

68,940
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建築工事 1.付帯工事 (2)基礎工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄骨架台鋼材 別紙 00-0014

1 1,087,095
式

BPL BPL-16×300×300

210 150 31,500
kg

鉄骨架台 125×125×6.5×9

671 120 80,520
kg

溶融亜鉛ﾒｯｷ 1ton未満

843 130 109,590
㎏

鋼材加工費 鋼材加工費

843 850 716,550
㎏

鉄骨運搬 6t車

843 5 4,215
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M20 SUS

72 2,010 144,720
本

計

1,087,095

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0015

1 ▲729
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2

27 ▲27 ▲729
kg

計

▲729
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 別紙 00-0016

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 1 54,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 1 54,000 54,000
日

計

54,000

環境安全費 別紙 00-0017

1 62,400
式

交通誘導員

3 20,800 62,400
人

計

62,400


