
新潟市

施設 第114号

工事設計書

工事名称 新津第五中学校大規模改造工事

工事場所 新潟市秋葉区新津東町2丁目 地内

工 期 契約日～令和7年3月31日

〇本工事は、新津第五中学校大規模改造工事である。

工事概要

  【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

  ・構造・規模    普通・特別教室棟

鉄筋コンクリート造  3階建て  改修床面積  1,794.06㎡

  ・改修概要      外部改修（屋上・外壁）      一式

内部改修（床・壁・天井）    一式  

便所改修                    一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 207,239,988

式

計

207,239,988

共通費

共通仮設費

1 13,194,840

式

現場管理費

1 13,898,984

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 28,066,188

式

計

55,160,012

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 262,400,000

式

消費税等相当額

1 26,240,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 288,640,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

A.特別教室棟改修工事

1 207,239,988

式

計

207,239,988
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A.特別教室棟改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

I.外部改修工事

1 78,161,226

式

Ⅱ.内部改修工事

1 115,137,855

式

Ⅲ．便所改修工事

1 13,940,907

式

計

207,239,988
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A.特別教室棟改修工事 科目別内訳 4

I.外部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 6,568,365

式

02.防水改修工事

1 5,411,506

式

03.外壁改修工事

1 7,707,736

式

04.建具改修工事

1 55,639,086

式

05.撤去工事

1 2,834,533

式

計

78,161,226
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A.特別教室棟改修工事 科目別内訳 5

Ⅱ.内部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 4,830,245

式

02.防水工事

1 36,480

式

03.木工事

1 6,197,873

式

04.金属工事

1 10,530,894

式

05.左官工事

1 756,408

式

06.建具工事

1 13,456,349

式

07.塗装工事

1 4,359,996

式

08.内装工事

1 13,057,309

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1 51,063,720

式

10.撤去工事

1 10,848,581

式

計

115,137,855
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A.特別教室棟改修工事 科目別内訳 6

Ⅲ．便所改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 262,080

式

02.鉄筋工事

1 161,050

式

03.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1 181,040

式

04.型枠工事

1 31,175

式

05.防水工事

1 39,900

式

06.木工事

1 743,792

式

07.金属工事

1 1,156,319

式

08.左官工事

1 84,264

式

09.建具工事

1 4,875,300

式

10.塗装工事

1 344,954

式

11.内装工事

1 2,257,849

式

12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1 61,200

式

13.撤去工事

1 3,741,984

式

計

13,940,907
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A.特別教室棟改修工事 中科目別内訳 7

I.外部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 6,568,365

式

計

6,568,365

02.防水改修工事

1 5,411,506

式

計

5,411,506

03.外壁改修工事

1 7,707,736

式

計

7,707,736

04.建具改修工事 金属建具工事

1 49,515,000

式

04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

1 6,124,086

式

計

55,639,086

05.撤去工事 撤去工事

1 1,619,416

式

05.撤去工事 発生材処理費

1 1,215,117

式

計

2,834,533
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A.特別教室棟改修工事 中科目別内訳 8

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 4,830,245

式

計

4,830,245

02.防水工事

1 36,480

式

計

36,480

03.木工事

1 6,197,873

式

計

6,197,873

04.金属工事

1 10,530,894

式

計

10,530,894

05.左官工事

1 756,408

式

計

756,408

06.建具工事 木製建具工事

1 428,000

式

06.建具工事 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事

1 12,294,000

式

06.建具工事 ｶﾞﾗｽ工事

1 734,349

式

計

13,456,349

07.塗装工事

1 4,359,996

式

計

4,359,996

08.内装工事

1 13,057,309

式

計

13,057,309

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

1 43,970,000

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 カーテン・ブラインド工事

1 2,653,700

式
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A.特別教室棟改修工事 中科目別内訳 9

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ホワイトボード工事

1 3,536,900

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ユニット工事

1 903,120

式

計

51,063,720

10.撤去工事 撤去工事

1 7,272,358

式

10.撤去工事 発生材処理費

1 3,576,223

式

計

10,848,581
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A.特別教室棟改修工事 中科目別内訳 10

Ⅲ．便所改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 262,080

式

計

262,080

02.鉄筋工事

1 161,050

式

計

161,050

03.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1 181,040

式

計

181,040

04.型枠工事 躯体

1 31,175

式

計

31,175

05.防水工事

1 39,900

式

計

39,900

06.木工事

1 743,792

式

計

743,792

07.金属工事

1 1,156,319

式

計

1,156,319

08.左官工事 内部

1 84,264

式

計

84,264

09.建具工事 建具工事

1 4,875,300

式

計

4,875,300

10.塗装工事 内部

1 344,954

式

計

344,954
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A.特別教室棟改修工事 中科目別内訳 11

Ⅲ．便所改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

11.内装工事

1 2,257,849

式

計

2,257,849

12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1 61,200

式

計

61,200

13.撤去工事 撤去工事

1 2,958,214

式

13.撤去工事 発生材処理費

1 783,770

式

計

3,741,984
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 12

I.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修 別紙 00-0001

1 130,395
式

整理清掃後片付け 外部改修 別紙 00-0002

1 547,280
式

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0003

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 2,458,360
式

外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 別紙 00-0004

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,332,090
式

外部足場 ｽﾃｰｼﾞ足場 別紙 00-0005

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 198,000
式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 別紙 00-0006

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,495,200
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 別紙 00-0007

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 407,040
式

計

6,568,365
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 13

I.外部改修工事 02.防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■屋上

施工数量調査 改修範囲

（防水改修） 調査報告書作成共 508 160 81,280
㎡

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

508 170 86,360
㎡

合成高分子系ﾙｰﾌｨ 機械的固定工法 S-M2 平面

ﾝｸﾞｼｰﾄ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 厚1.5mm 426 7,850 3,344,100
（日射反射率50%以上） ㎡

合成高分子系ﾙｰﾌｨ 接着工法 S-F2 立上り

ﾝｸﾞｼｰﾄ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 厚1.5mm 82.8 7,800 645,840
（日射反射率50%以上） ㎡

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L=1.7×40×100

85.8 1,770 151,866
ｍ

伸縮目地処理材 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 25x80

伸縮目地撤去部 417 800 333,600
ｍ

外壁取合い樹脂ﾌﾟ 100x1.0 溶着工法 S-F2

ﾚｰﾄ 11.8 5,700 67,260
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 804 500 402,000
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 296 500 148,000
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

20×10 130 600 78,000
ｍ

改修用ドレン 100φ 縦引き

差込式 シート防水用

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）

150×150×200

4 18,300 73,200
か所

計

5,411,506
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 14

I.外部改修工事 03.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■外壁

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

810 170 137,700
㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 壁部分（外壁改修）

ﾌｨﾗｰ塗布 810 610 494,100
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

810 2,610 2,114,100
㎡

EXP.J金物 ｱﾙﾐ既製品

ｸﾘｱﾗﾝｽ100用 耐火型 屋上 12.4 104,000 1,289,600
ｍ

EXP.J金物 ｱﾙﾐ既製品

ｸﾘｱﾗﾝｽ100用 耐火型 壁 2.9 61,600 178,640
ｍ

EXP.J金物 ｱﾙﾐ既製品 L型

ｸﾘｱﾗﾝｽ100用 耐火型 壁 25.6 64,400 1,648,640
ｍ

■庇

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

41.1 170 6,987
㎡

下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布

41.1 610 25,071
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 笠木等

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 16.3 5,700 92,910
㎡

■軒裏

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

154 170 26,180
㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 壁部分（外壁改修）

ﾌｨﾗｰ塗布 154 610 93,940
㎡

外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 ﾛｰﾗｰ塗り

下地調整費別途 154 1,380 212,520
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 壁 3㎜工法

硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地 82.8 1,920 158,976
- ㎡

■階段･足洗場

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

34.9 170 5,933
㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 壁部分（外壁改修）

ﾌｨﾗｰ塗布 5.7 610 3,477
㎡
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 15

I.外部改修工事 03.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

5.7 2,610 14,877
㎡

■樋

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 44.7 6,550 292,785
ｍ

■補修

施工数量調査 外壁改修

調査報告書作成共 1,005 330 331,650
㎡

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填

99 1,650 163,350
ｍ

露出鉄筋補修 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共

L=100～200㎜程度 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 100 4,140 414,000
ｱﾙｶﾘ付与+鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

欠損部補修 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

100角程度 厚30～50mm 2 1,150 2,300
か所

計

7,707,736
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 16

I.外部改修工事 04.建具改修工事 金属建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■建具

A-1a 2連2段引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W3,670xH2,100 14 787,000 11,018,000
か所

A-1b 2連2段引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W3,670xH2,100 11 830,000 9,130,000
か所

A-2 引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W1,800xH1,500 3 307,000 921,000
か所

A-3 2段引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W1,800xH2,100 2 418,000 836,000
か所

A-4 2連引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W3,670xH1,500 27 571,000 15,417,000
か所

A-5 ﾗﾝﾏ付き引違戸

ｶﾊﾞｰ工法 W1,945xH2,560 1 664,000 664,000
か所

A-6 ﾗﾝﾏ付き引違戸

ｶﾊﾞｰ工法 W1,700xH2,950 2 658,000 1,316,000
か所

A-7 引違戸

ｶﾊﾞｰ工法 W1,800xH1,850 1 504,000 504,000
か所

A-9 引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W1,800xH1,500 3 307,000 921,000
か所

A-10 引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W1,300xH1,500 3 247,000 741,000
か所

A-12 引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W1,945xH1,500 2 307,000 614,000
か所

A-13 2連引違窓

ｶﾊﾞｰ工法 W3,070xH1,500 2 499,000 998,000
か所

A-14a 2連2段引違窓 二重ｻｯｼ

ｶﾊﾞｰ工法 W3,670xH2,100 6 1,050,000 6,300,000
か所

AG-1 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ

ｶﾊﾞｰ工法 W600xH400 1 135,000 135,000
か所

計

49,515,000
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 17

I.外部改修工事 04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ TP4+A6+TP5 特寸 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 187 16,800 3,141,600
㎡

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 195 8,670 1,690,650
㎡

型板強化ガラス 学校向け 厚さ4mm

平面 特寸2.0㎡以下 14.7 8,620 126,714
ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 ㎡

網入磨き板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 9.6 13,500 129,600
㎡

網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 4.9 7,480 36,652
㎡

■その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 465 500 232,500
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 152 610 92,720
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 328 730 239,440
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

25×10 315 870 274,050
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

30×10 154 1,040 160,160
ｍ

計

6,124,086
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I.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■屋上

目地材撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ

417 390 162,630
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

101 680 68,680
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 75φ～100φ ｶｯﾀｰ目地切共

4 2,150 8,600
か所

■庇

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

32.9 680 22,372
ｍ

■外壁

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

836 680 568,480
ｍ

EXP.J金物撤去 屋上

12.4 1,110 13,764
ｍ

EXP.J金物撤去 壁面

28.6 1,110 31,746
ｍ

■樋

たてどい撤去 VP管 集積共

44.7 3,120 139,464
ｍ

■建具

A-1a撤去 2連2段引違窓

W3,670xH2,100 16 6,160 98,560
集積共 か所

A-1b撤去 2連2段引違窓

W3,670xH2,100 9 6,160 55,440
集積共 か所

A-2撤去 引違窓

W1,800xH1,500 3 2,160 6,480
集積共 か所

A-3撤去 2段引違窓

W1,800xH2,100 2 3,020 6,040
集積共 か所

A-4撤去 2連引違窓

W3,670xH1,500 27 4,400 118,800
集積共 か所

A-5撤去 ﾗﾝﾏ付き引違戸

W1,945xH2,560 1 3,840 3,840
集積共 か所

A-6撤去 ﾗﾝﾏ付き引違戸

W1,700xH2,950 2 3,680 7,360
集積共 か所
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I.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

A-7撤去 引違戸

W1,800xH1,850 1 2,640 2,640
集積共 か所

A-9撤去 引違窓

W1,800xH1,500 3 2,160 6,480
集積共 か所

A-10撤去 引違窓

W1,300xH1,500 3 1,560 4,680
集積共 か所

A-12撤去 引違窓

W1,945xH1,500 2 2,320 4,640
集積共 か所

A-13撤去 2連引違窓

W3,070xH1,500 2 3,680 7,360
集積共 か所

A-14a撤去 2連2段引違窓 二重ｻｯｼ

W3,670xH2,100 6 6,160 36,960
集積共 か所

AG-1撤去 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ

W600xH400 1 240 240
集積共 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

462 240 110,880
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

196 680 133,280
ｍ

計

1,619,416
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I.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0008

1 669,440
式

再生材運搬 別紙 00-0009

1 277,440
式

再生材処分 別紙 00-0010

1 ▲86,240
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0011

1 74,080
式

廃棄物運搬 別紙 00-0012

1 29,280
式

廃棄物処分 別紙 00-0013

1 243,200
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0014

1 7,917
式

計

1,215,117
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0015

1 253,500
式

養生 内部改修 別紙 00-0016

1 507,000
式

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0017

1 2,264,600
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0018

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 1,168,000
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 別紙 00-0019

1 266,400
式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地 別紙 00-0020

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 1 183,845
内部仮設扉含む 式

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×2.0m 鍵付き 別紙 00-0021

設置､撤去､整備費､損料､運搬費共 1 186,900
式

計

4,830,245
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Ⅱ.内部改修工事 02.防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

5×5 114 320 36,480
ｍ

計

36,480
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Ⅱ.内部改修工事 03.木工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■巾木

木幅木 H=100 塗装別途

材工共 211 2,810 592,910
ｍ

■壁

壁下地 ﾀﾃ 30×40@455、ﾖｺ 18×45@303

材工共 52.8 2,420 127,776
㎡

壁合板張り ｼﾅ合板 t6 目透かし張り

材工共 73 6,800 496,400
㎡

壁合板張り ﾗﾜﾝ合板 t5.5 目透かし張り

材工共 171 4,510 771,210
㎡

壁合板張り ﾗﾜﾝ合板 t12 下地張り

材工共 3.8 5,870 22,306
㎡

壁合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 掲示板下地

材工共 312 6,460 2,015,520
㎡

壁見切り 20x25

材工共 93.7 2,130 199,581
ｍ

■建具

建具枠(三方) 集成材 160x25

WD-1 W1,200xH1,950 1 39,100 39,100
材工共 か所

額縁(三方両面) 30x35

PT-5 W11,600xH2,545 2 76,500 153,000
材工共 か所

額縁(三方両面) 30x45

PT-6 W3,265xH2,545 1 59,500 59,500
材工共 か所

■その他

膳板 集成材 125x25

材工共 14.7 11,900 174,930
ｍ

膳板 集成材 195x25

材工共 91.8 12,800 1,175,040
ｍ

膳板 集成材 315x25

材工共 10.9 34,000 370,600
ｍ

計

6,197,873
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

溶接金網敷 径5.0 100×100

1.6 1,630 2,608
㎡

床点検口 屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠

ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 11 23,300 256,300
か所

Ｕｽﾃﾝﾚｰﾙ 引違い W=100

43.2 10,200 440,640
ｍ

■壁

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りなし @300

5.3 2,070 10,971
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450

9.3 1,830 17,019
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

78.9 2,180 172,002
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

ｽﾀｯﾄﾞ千鳥配置 22.6 5,110 115,486
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450

566 1,880 1,064,080
㎡

掲示板ｱﾙﾐ押縁 20*5

377 1,900 716,300
ｍ

SUS板張り t=0.6 加工

4.8 27,300 131,040
㎡

■天井

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 184 1,720 316,480
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) -

（野縁のみ） 下地張りなし @225 - 1,247 1,350 1,683,450
標準 ㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H100～200程度

下地 328 3,850 1,262,800
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 44 10,600 466,400
か所

軽量鉄骨天井開口 19形（屋内） 450×450㎜程度

部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み含む 44 1,970 86,680
か所

軽量鉄骨天井開口 19形（屋内） 250x250㎜程度

部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 6 1,450 8,700
か所

軽量鉄骨天井開口 19形（屋内） 280x280㎜程度

部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 27 1,450 39,150
か所
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井開口 19形（屋内） 900x900㎜程度

部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 18 2,200 39,600
か所

引張試験費 上向き M10～12 1階当たり3本

3階分 既存ｲﾝｻｰﾄ用 1 177,000
基本料金・報告書共 式

■その他

建具鉄骨下地組 C-75x45x15x2.3 組立

W11,600xH3,150 2 189,000 378,000
か所

建具鉄骨下地組 C-75x45x15x2.3 組立

W11,600xH605 1 42,000 42,000
か所

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35

84.6 3,330 281,718
ｍ

樹脂製階段手摺 φ34 ｴﾝﾄﾞｺｰﾅｰ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ金物共

18 36,600 658,800
ｍ

EXP.Jｶﾊﾞｰ SUS製(一時間耐火)

床-床 W330 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 重歩行用 11.3 161,000 1,819,300
ｍ

EXP.Jｶﾊﾞｰ SUS製

壁-壁 W330 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 重歩行用 15.6 13,600 212,160
ｍ

EXP.Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製

天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 11.3 11,700 132,210
ｍ

計

10,530,894
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Ⅱ.内部改修工事 05.左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 1.6 840 1,344
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

89.8 3,230 290,054
㎡

点検口周囲ﾓﾙﾀﾙ詰 W50 700x700

め 11 4,500 49,500
か所

ﾚｰﾙ周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 W100

67.9 4,000 271,600
ｍ

■幅木

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 出幅木 高さ100

3.4 2,020 6,868
ｍ

■壁

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 3.6 4,790 17,244
㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系

ﾌｨﾗｰ塗布 60.2 610 36,722
㎡

外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 ﾛｰﾗｰ塗り

下地調整費別途 60.2 1,380 83,076
㎡

計

756,408
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 木製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

WD-1･2 額付親子開戸

W1200×H1950 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠共 4 107,000 428,000
か所

計

428,000
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PT-1 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ W7810xH2545

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ､建具調整･交換 6 705,000 4,230,000
引違戸 W1800xH1950x2か所共 か所

PT-2a ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ W11950xH2545

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ､建具調整･交換 1 690,000 690,000
引違戸 W1800xH1950x2か所共 か所

PT-2b ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ W11950xH2545

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ､建具調整･交換 1 736,000 736,000
引違戸 W1800xH1950x2か所共 か所

PT-3 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ W3200xH2545

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ､建具調整･交換 2 364,000 728,000
引違戸 W1800xH1950x1か所共 か所

PT-4 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ W11950xH2545

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ､建具調整･交換 2 736,000 1,472,000
引違戸 W1800xH1950x2か所共 か所

PT-5 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ W11600xH2545

2 1,700,000 3,400,000
か所

PT-6 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ W3265xH2545

2 519,000 1,038,000
か所

計

12,294,000
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 ｶﾞﾗｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 84.7 8,670 734,349
㎡

計

734,349
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新規

WP塗り 木部

工程B種 素地B種 73 1,210 88,330
㎡

EP-G塗り 木部 工程B種

素地B種 154 1,490 229,460
㎡

EP-G塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 55.2 1,440 79,488
㎡

EP-G塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上げ

工程A種 素地B種 224 1,610 360,640
㎡

EP-G塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

素地B種 2.8 1,640 4,592
㎡

WP塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 素地B種 細幅 143 430 61,490
ｍ

EP-G塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 素地B種 細幅 307 520 159,640
ｍ

EP-G塗り ﾓﾙﾀﾙ面

(糸幅300㎜以下) 工程B種 素地B種 3.4 890 3,026
ｍ

■塗替え

表面塗装 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗

972 1,760 1,710,720
㎡

EP-G塗替え 木部

工程B種 下地調整RB種 57.4 1,040 59,696
㎡

EP-G塗替え 亜鉛めっき鋼面

工程B種 錆止めC種(現場1回) 108 1,220 131,760
下地調整RB種 ㎡

EP-G塗替え ﾓﾙﾀﾙ面

工程B種 下地調整RB種 635 1,490 946,150
㎡

EP-G塗替え 亜鉛めっき鋼面

(糸幅300㎜以下) 工程B種 錆止めC種(現場1回) 12.2 490 5,978
下地調整RB種 ｍ

EP-G塗替え 木部

(糸幅300㎜以下) 工程B種 下地調整RB種 602 400 240,800
ｍ

EP-G塗替え ﾓﾙﾀﾙ面

(糸幅300㎜以下) 工程B種 下地調整RB種 305 890 271,450
ｍ

UC塗替え 木部

(糸幅300㎜以下) 工程B種 下地調整RB種 8.8 770 6,776
ｍ

計

4,359,996
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研ぎ出 ３回掛け（#30・#50・#80程度）

し 900 1,400 1,260,000
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 548 2,550 1,397,400
㎡

ｶﾊﾞﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 接着工法 t=15 裏面緩衝材入り

塗装品(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗) 103 10,600 1,091,800
㎡

押出法 1b 厚100

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 6.3 8,080 50,904

断熱材 ㎡

床緩衝ｺﾞﾑ 20x15

348 3,230 1,124,040
ｍ

■壁

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 637 1,160 738,920

張り(GB-R) - - ㎡

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 51.8 1,670 86,506

張り(GB-R) - - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 2.3 1,910 4,393

張り(GB-S) - - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 34.5 1,450 50,025

張り(GB-S) - - ㎡

壁 強化せっこう 厚12.5 不燃

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 34 7,910 268,940
下張GB-F 厚12.5共 ㎡

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

7.7 660 5,082
㎡

掲示板(現場張り) 現場張 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ

390 3,920 1,528,800
㎡

ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ 保温板張 50.0㎜ 24K

り 83.9 1,590 133,401
㎡

押出法 JIS A9521 3種 bAｽｷﾝ層付 厚25

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 18.6 1,110 20,646

断熱材 ㎡

■天井

天井 厚 9.5 準不燃 継目処理

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 224 1,750 392,000

張り(GB-R) ㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 525 1,520 798,000

張り(GB-D) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 850 2,550 2,167,500

(DR) ㎡



新潟市

A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 32

Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ t=100 24K

90.1 2,720 245,072
㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

1,304 1,220 1,590,880
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

412 250 103,000
ｍ

計

13,057,309
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■家具

新K-01 生徒用ﾛｯｶｰ

6 967,000 5,802,000
か所

新K-02A 掃除用具入れ

6 252,000 1,512,000
か所

新K-02B 掃除用具入れ

2 252,000 504,000
か所

新K-03 水飲み流し･足流し

3 1,180,000 3,540,000
か所

新K-04 流し台

1 1,230,000 1,230,000
か所

新K-05 流し台

1 1,060,000 1,060,000
か所

新K-06 流し台

1 3,710,000 3,710,000
か所

新K-07 教師用机

2 880,000 1,760,000
か所

新K-08 生徒用机

9 451,000 4,059,000
か所

新K-09 生徒用机

9 451,000 4,059,000
か所

新K-10 作業台

2 451,000 902,000
か所

新K-11A 収納棚B

1 781,000 781,000
か所

新K-11B 収納棚A

1 781,000 781,000
か所

新K-13 収納棚

2 924,000 1,848,000
か所

新K-14A 収納棚

1 386,000 386,000
か所

新K-14B 収納棚

1 436,000 436,000
か所

新K-15 収納棚D

1 1,110,000 1,110,000
か所

新K-16 収納棚A

1 1,540,000 1,540,000
か所

新K-17 収納棚C

1 1,070,000 1,070,000
か所
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

新K-18 収納棚B

1 1,690,000 1,690,000
か所

新K-19 収納棚A

1 1,850,000 1,850,000
か所

新K-20 収納棚D

1 1,590,000 1,590,000
か所

新K-21 収納棚B

1 1,390,000 1,390,000
か所

新K-22 収納棚C

1 1,360,000 1,360,000
か所

計

43,970,000
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 カーテン・ブラインド工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾄﾞﾚ-ﾌﾟｶｰﾃﾝ 3670×2100

片引き 17 72,300 1,229,100
防炎加工品 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 か所

ﾄﾞﾚ-ﾌﾟｶｰﾃﾝ 3670×2100

（ﾈｯﾄ付き） 片引き 7 89,300 625,100
防炎加工品 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 か所

ﾄﾞﾚ-ﾌﾟｶｰﾃﾝ 1700×2100

片引き 3 42,500 127,500
防炎加工品 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 か所

横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 3670×2100

2分割 ｷﾞﾔ式 6 112,000 672,000
か所

計

2,653,700
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ホワイトボード工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■黒板

新黒-01 平面黒板 W4500xH1200

6 157,000 942,000
か所

新黒-02 平面黒板 W3600xH1200

4 114,000 456,000
か所

新黒-03 平面黒板 W3600xH1800

2 591,000 1,182,000
か所

新黒-04 平面黒板 W2000xH900

6 78,400 470,400
か所

■掲示板

K-01掲示板 W700xH925

取外し･再取付 13 17,500 227,500
か所

K-02掲示板 W950xH1800

取外し･再取付 3 21,000 63,000
か所

K-03掲示板 W2000xH900

取外し･再取付 6 21,000 126,000
か所

K-04掲示板 W3800xH1200

取外し･再取付 1 28,000 28,000
か所

K-05掲示板 W1400xH1200

取外し･再取付 1 21,000 21,000
か所

K-06掲示板 W1800xH900

取外し 1 21,000 21,000
か所

計

3,536,900
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ユニット工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■ﾕﾆｯﾄ

鏡 W1900xH1480

2 149,000 298,000
か所

室名札 突出型 ｱｸﾘﾙ樹脂板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ

15 3,900 58,500
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt=19 D120

10.8 19,600 211,680
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt=19 D150

11 21,300 234,300
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt=19 D250

3.7 27,200 100,640
ｍ

計

903,120
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

190 1,110 210,900
ｍ

■床

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共

636 1,200 763,200
㎡

塗床撤去 集積共

46.8 4,800 224,640
㎡

塗床撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

23.1 4,800 110,880
㎡

床・縁甲板 集積共

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 34.2 1,930 66,006
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共

撤去 3.5 3,720 13,020
㎡

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 集積共

撤去 11 7,280 80,080
か所

ｴｷｽﾊﾟﾝｺﾞﾑ撤去 20x15 集積共

334 800 267,200
ｍ

ﾋﾟｯﾄ蓋撤去 CPL-4.5

3.2 1,200 3,840
㎡

ﾋﾟｯﾄ蓋受撤去 L-50x50x4

11.9 640 7,616
ｍ

Uｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ撤去 L1800

23 640 14,720
か所

沓摺撤去 SUS 40x20x2.0

8.4 640 5,376
ｍ

■巾木

木製幅木撤去 集積共

175 550 96,250
ｍ

■壁

ALC版撤去 t=100 集積共

18.1 4,400 79,640
㎡

壁下地撤去 集積共

185 550 101,750
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共

撤去 434 1,100 477,400
㎡

壁ｸﾛｽ撤去 集積共

146 830 121,180
㎡
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

棚板撤去 t=25 集積共

2.6 1,200 3,120
㎡

■天井

軽量鉄骨天井下地 LGS19形 集積共

撤去 184 830 152,720
㎡

軽量鉄骨天井下地 LGS19形 野縁のみ 集積共

撤去 1,247 800 997,600
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 1,422 1,380 1,962,360
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有

撤去 集積共 9.6 3,040 29,184
㎡

廻り縁撤去 木製 集積共

1,233 480 591,840
ｍ

天井点検口撤去 集積共

30 2,760 82,800
か所

■その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

0.6 49,400 29,640
ｍ3

膳板撤去 ﾃﾗｿﾞｰ 125x25

25.9 1,200 31,080
ｍ

膳板撤去 木製 190x25

91.8 800 73,440
ｍ

押縁撤去 木製 40x25

59.6 480 28,608
ｍ

図掛撤去 木製 135x24

125 400 50,000
ｍ

ﾌｪﾝｽ撤去 鋼製 H1500

9.6 1,200 11,520
ｍ

ﾌｪﾝｽ支柱ｿｹｯﾄ撤去 鋼製φ50 切断共

集積共 32 400 12,800
か所

SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共

84.6 480 40,608
ｍ

EXP.Jｶﾊﾞｰ撤去 集積共

38.3 800 30,640
ｍ

室名札撤去 集積共

15 160 2,400
か所

■建具
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

WD-1撤去 木製親子開戸

W1200xH1950 3 2,640 7,920
か所

WD-3撤去 木製両開戸

W1650xH1950+535 4 3,280 13,120
か所

WD-4撤去 木製引違戸

W1700xH1950+535 1 3,360 3,360
か所

A-15撤去 ｱﾙﾐFIX窓

W1640xH535 8 1,600 12,800
か所

PT-1撤去 引違戸のみ

W1800xH1950 12 2,800 33,600
か所

PT-2a撤去 引違戸のみ

W1800xH1950 2 2,800 5,600
か所

PT-2b撤去 引違戸のみ

W1800xH1950 2 2,800 5,600
か所

PT-3撤去 引違戸のみ

W1800xH1950 2 2,800 5,600
か所

PT-4撤去 引違戸のみ

W1800xH1950 4 2,800 11,200
か所

■家具

K-01撤去 背面収納家具

W6435xD350xH1400 3 7,200 21,600
か所

K-02撤去 背面収納家具

W6035xD350xH1400 3 7,040 21,120
か所

K-03撤去 水飲み･流し台

W3750xD510xH700 3 11,500 34,500
か所

K-04撤去 OHPｽｸﾘｰﾝ

W1500xH600 12 800 9,600
か所

K-05撤去 ﾊﾝｶﾞｰ

W900xH600 6 640 3,840
か所

K-06撤去 TVﾊﾝｶﾞｰｶﾊﾞｰ

W90xD90 6 400 2,400
か所

K-07撤去 防護柵

W900xD500xH1200 9 1,440 12,960
か所

K-08撤去 掃除用具入れ

W600xD450xH1800 6 480 2,880
か所

K-09撤去 万力台付収納家具

W6210xD500xH800 1 5,920 5,920
か所

K-10撤去 流し台+作業台

W11210xD510xH800 1 10,800 10,800
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

K-11撤去 流し台+作業台

W6740x510x800 1 24,000 24,000
か所

K-12撤去 流し台

W770xD410xH800 1 2,800 2,800
か所

K-13撤去 窓下収納家具

W2275xD400xH810 1 1,440 1,440
か所

K-14撤去 壁付収納家具

W4100xD460xH800 1 4,000 4,000
か所

K-15撤去 埋込収納家具

W3750xD500xH1050 2 4,800 9,600
か所

K-16撤去 埋込収納家具

W1400xD500xH1050 2 1,760 3,520
か所

K-17撤去 背面収納家具

W3100xD450xH1975 1 7,280 7,280
か所

K-18撤去 流し台

W3570xD510xH800 1 3,440 3,440
か所

K-19撤去 L型収納家具

W4000xD600xH3000 1 14,400 14,400
か所

K-20撤去 壁付収納家具

W5760xD500xH3000 1 20,800 20,800
か所

K-21撤去 流し台+作業台

W12750xD510xH800 1 12,200 12,200
か所

K-22撤去 背面収納家具

W5760xD450xH3000 1 5,600 5,600
か所

K-23撤去 木製ｽﾃｰｼﾞ

W6620xD900xH400 1 3,200 3,200
か所

K-24撤去 壁付収納家具

W1800xD600xH1800 1 3,840 3,840
か所

K-25撤去 壁付ｽﾋﾟｰｶｰ置台

W450xD450xH150 4 400 1,600
か所

K-26撤去 壁付楽器収納家具

W1850xD1200xH2125 1 4,960 4,960
か所

K-27撤去 壁付楽器収納家具

W1850xD1200xH2125 1 4,960 4,960
か所

K-28撤去 旧背面楽器収納家具

W5425xD1500xH2175 1 1,440 1,440
か所

■黒板

撤黒-01 曲面黒板

W3600xH1200 6 5,200 31,200
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

撤黒-02 平面黒板

W3600xH1200 5 5,200 26,000
か所

撤黒-03 平面黒板

W2700xH1200 1 3,920 3,920
か所

撤黒-04 平面上下黒板

W2700xH1800 2 5,840 11,680
か所

撤黒-05 平面上下黒板

W2700xH1800 6 3,200 19,200
か所

■ｶｰﾃﾝ

ｶｰﾃﾝ撤去 ﾚｰﾙ共 W3670xH2250 集積共

24 1,600 38,400
か所

ｶｰﾃﾝ撤去 ﾚｰﾙ共 W1840xH1650 集積共

2 1,200 2,400
か所

ｶｰﾃﾝ撤去 ﾚｰﾙ共 W1800xH1500 集積共

4 1,200 4,800
か所

ｶｰﾃﾝ撤去 ﾚｰﾙ共 W4000xH750 集積共

4 1,600 6,400
か所

ｶｰﾃﾝ撤去 W4500xH2700 集積共

1 800 800
か所

計

7,272,358
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ､木､金属 別紙 00-0022

1 1,328,800
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ､木､金属 別紙 00-0023

1 562,080
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ､木､金属 別紙 00-0024

1 67,120
式

■廃棄物

廃棄物積込 がれき､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維､ 別紙 00-0025

廃石綿 1 381,600
式

廃棄物運搬 がれき､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維､ 別紙 00-0026

廃石綿 1 152,640
式

廃棄物処分 がれき､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維､ 別紙 00-0027

廃石綿 1 1,060,960
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0028

1 23,023
式

計

3,576,223
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Ⅲ．便所改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0029

1 15,600
式

養生 内部改修 別紙 00-0030

1 31,200
式

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0031

1 139,360
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0032

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 75,920
式

計

262,080
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Ⅲ．便所改修工事 02.鉄筋工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

異形鉄筋 SD295A D10

0.6 114,000 68,400
ｔ

異形鉄筋 SD295A D13

0.1 112,000 11,200
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.6 131,000 78,600
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.6 6,000 3,600
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2程度

28kg 1 ▲750
式

計

161,050
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Ⅲ．便所改修工事 03.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新津 地区01 3.4 16,000 54,400
ｍ3

構造体強度補正 補正値6N/㎜2 別紙 00-0033

1 3,740
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 和風便器塞ぎ 別紙 00-0034

1 32,900
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む

基本料金 1 90,000 90,000
回

計

181,040
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Ⅲ．便所改修工事 04.型枠工事 躯体

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠

0.5㎡ 1 31,000
式

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

0.5 350 175
㎡

計

31,175
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Ⅲ．便所改修工事 05.防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系（SR-1）

5×5 114 350 39,900
ｍ

計

39,900
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Ⅲ．便所改修工事 06.木工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

壁合板張り ﾗﾜﾝ合板 T1 t12

材工共 29.6 4,270 126,392
㎡

額縁(四方) 集成材 180x25

A-10 W1,300xH1,500 3 47,600 142,800
材工共 か所

額縁(四方) 集成材 180x25

A-9 W1,800xH1,500 3 57,000 171,000
材工共 か所

開口枠(三方) 集成材 157x25

W900xH2,000 6 36,600 219,600
材工共 か所

開口枠(一方) 集成材 122x25

H2,350 6 14,000 84,000
材工共 か所

計

743,792
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Ⅲ．便所改修工事 07.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

床点検口 屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠

ｱﾙﾐ目地 鍵無 600角 2 21,400 42,800
か所

■壁

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450

15.5 1,830 28,365
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

ｽﾀｯﾄﾞ千鳥配置 75.2 5,110 384,272
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450

52.4 1,880 98,512
㎡

■天井

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) -

（野縁のみ） 下地張りなし @225 - 84 1,350 113,400
標準 ㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 6 10,600 63,600
か所

軽量鉄骨天井開口 19形（屋内） 450×450㎜程度

部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み含む 6 1,970 11,820
か所

軽量鉄骨天井開口 19形（屋内） 200x200㎜程度

部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 16 1,150 18,400
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

105 1,220 128,100
ｍ

■その他

小口処理 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ

109 2,450 267,050
ｍ

計

1,156,319
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Ⅲ．便所改修工事 08.左官工事 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地

仕上げ 89.6 840 75,264
㎡

点検口周囲ﾓﾙﾀﾙ詰 W50 700x700

め 2 4,500 9,000
か所

計

84,264
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Ⅲ．便所改修工事 09.建具工事 建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W750xH2000

3 67,100 201,300
か所

TB-4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W3785xH2000

仕切板 W1030xH2000 3 696,000 2,088,000
か所

TB-5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W535xH2000

3 105,000 315,000
か所

TB-6 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W2415+1940xH2000

仕切板 W1330xH2000 3 757,000 2,271,000
か所

計

4,875,300
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Ⅲ．便所改修工事 10.塗装工事 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新規

EP-G塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 208 1,440 299,520
㎡

EP-G塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 素地B種 細幅 80.1 520 41,652
ｍ

■塗替え

EP-G塗替え 亜鉛めっき鋼面

工程B種 錆止めC種(現場1回) 3.1 1,220 3,782
下地調整RB種 ㎡

計

344,954
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Ⅲ．便所改修工事 11.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 80.4 2,550 205,020
㎡

防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法

ﾏｰﾌﾞﾙ 5 4,280 21,400
㎡

押出法 1b 厚100

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 89.6 8,080 723,968

断熱材 ㎡

■巾木

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上 厚さ2.0㎜ 多湿部 熱溶着工法

げ ﾏｰﾌﾞﾙ H=100 98.7 870 85,869
ｍ

防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法

：巻き上げ ﾏｰﾌﾞﾙ H=100 9.8 870 8,526
ｍ

■壁

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 97.8 1,160 113,448

張り(GB-R) - - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 144 1,450 208,800

張り(GB-S) - - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 突付け 94.6 2,710 256,366

張り(GB-S) - - ㎡

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

208 660 137,280
㎡

壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙ 目地:ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼｰﾘﾝｸﾞ3×6共

ｼｳﾑ板張り（不燃, 厚6 接着貼り(下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途)

0.8FK） 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地

ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上げ -

21.6 5,640 121,824
㎡

ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ 保温板張 50.0㎜ 24K

り 75.2 1,590 119,568
㎡

■天井

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 84 1,520 127,680

張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

105 1,220 128,100
ｍ

計

2,257,849
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Ⅲ．便所改修工事 12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室名札 面付型 ｱｸﾘﾙ樹脂板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 6 10,200 61,200
か所

計

61,200
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Ⅲ．便所改修工事 13.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

33.8 1,110 37,518
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

51.5 1,860 95,790
ｍ

■床

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

85.5 4,650 397,575
㎡

既存防水層撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 集積共

85.5 2,000 171,000
㎡

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 集積共

撤去 2 7,280 14,560
か所

沓摺撤去 人研ぎ 110x50

4.5 640 2,880
ｍ

■壁

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

199 4,650 925,350
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共

撤去 20.7 4,210 87,147
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

9.3 49,400 459,420
ｍ3

CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

52 4,400 228,800
㎡

人研撤去 t=30程度 集積共

24.9 4,400 109,560
㎡

■天井

軽量鉄骨天井下地 LGS19形 野縁のみ 集積共

撤去 85.5 800 68,400
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有

撤去 集積共 85.5 3,040 259,920
㎡

廻り縁撤去 木製 集積共

86.7 480 41,616
ｍ

天井点検口撤去 集積共

6 2,760 16,560
か所

室名札撤去 集積共

1 160 160
か所

■建具
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Ⅲ．便所改修工事 13.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

2.1 780 1,638
㎡

A-8撤去 木製片開戸

W800xH1950 6 1,280 7,680
か所

A-11撤去 木製FIX窓

W750xH900 6 560 3,360
か所

TB-1撤去 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

3 4,560 13,680
か所

TB-2撤去 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

3 1,440 4,320
か所

額縁撤去 四方 140x30

W1300xH1500 3 1,600 4,800
か所

額縁撤去 四方 140x30

W1800xH1500 3 2,160 6,480
か所

計

2,958,214
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Ⅲ．便所改修工事 13.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0035

1 160,000
式

再生材運搬 別紙 00-0036

1 49,440
式

再生材処分 別紙 00-0037

1 37,680
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0038

1 257,440
式

廃棄物運搬 別紙 00-0039

1 79,680
式

廃棄物処分 別紙 00-0040

1 174,960
式

産業廃棄物税 別紙 00-0041

1 24,570
式

計

783,770
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I.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修 別紙 00-0001

1 130,395
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 455 55 25,025
㎡

養生(外壁改修)

257 410 105,370
㎡

計

130,395

整理清掃後片付け 外部改修 別紙 00-0002

1 547,280
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 455 220 100,100
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 257 1,740 447,180
㎡

計

547,280

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0003

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 2,458,360
式

外部足場 くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(120日)､基本料､ 1,499 1,640 2,458,360
運搬費共 ㎡

計

2,458,360

外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 別紙 00-0004

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,332,090
式

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 くさび式緊結式足場用

掛払い手間､損料(120日)､基本料､ 1,083 1,230 1,332,090
運搬費共 ㎡

計

1,332,090
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I.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 ｽﾃｰｼﾞ足場 別紙 00-0005

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 198,000
式

材料搬入用 掛払い手間､損料(90日以下)､基本料

ｽﾃｰｼﾞ足場 ､運搬費共 1 198,000 198,000

(手すり先行方式) か所

計

198,000

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 別紙 00-0006

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,495,200
式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り

掛払い手間､損料(110日)､基本料､ 1,869 800 1,495,200
運搬費共 ㎡

計

1,495,200

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 別紙 00-0007

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 407,040
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､基本料､損料(110日)､ 384 1,060 407,040
運搬費共 ｍ

計

407,040
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I.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0008

1 669,440
式

再生材 積込

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 4.6 16,000 73,600
ｍ3

再生材 積込

金属くず 53.2 11,200 595,840
ｍ3

計

669,440

再生材運搬 別紙 00-0009

1 277,440
式

再生材 運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 4.6 4,800 22,080
ｍ3

再生材 運搬

金属くず 53.2 4,800 255,360
ｍ3

計

277,440

再生材処分 別紙 00-0010

1 ▲86,240
式

再生材 処分

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 9.1 1,600 14,560
ｔ

再生材 処分

金属くず 6.3 ▲16,000 ▲100,800
ｔ

計

▲86,240

廃棄物積込 別紙 00-0011

1 74,080
式

廃棄物 積込

がれきくず 1.2 16,000 19,200
ｍ3

廃棄物 積込

ｶﾞﾗｽ･陶器くず 2.2 11,200 24,640
ｍ3

廃棄物 積込

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 2.7 11,200 30,240
ｍ3

計

74,080
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I.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物運搬 別紙 00-0012

1 29,280
式

廃棄物 運搬

がれきくず 1.2 4,800 5,760
ｍ3

廃棄物 運搬

ｶﾞﾗｽ･陶器くず 2.2 4,800 10,560
ｍ3

廃棄物 運搬

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 2.7 4,800 12,960
ｍ3

計

29,280

廃棄物処分 別紙 00-0013

1 243,200
式

廃棄物 処分

がれきくず 2.5 1,600 4,000
ｔ

廃棄物 処分

ｶﾞﾗｽ･陶器くず 5.4 36,000 194,400
ｔ

廃棄物 処分

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 0.8 56,000 44,800
ｔ

計

243,200

県産業廃棄物税 別紙 00-0014

1 7,917
式

県産業廃棄物税

8.7 910 7,917
ｔ

計

7,917
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0015

1 253,500
式

墨出し(内部改修) 複合改修

1,690 150 253,500
㎡

計

253,500

養生 内部改修 別紙 00-0016

1 507,000
式

養生(内部改修) 複合改修

1,690 300 507,000
㎡

計

507,000

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0017

1 2,264,600
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 1,690 1,340 2,264,600
㎡

計

2,264,600

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0018

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 1,168,000
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､基本料､損料(20日)､ 1,600 730 1,168,000
運搬費共 ㎡

計

1,168,000

内部階段仕上足場 掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 別紙 00-0019

1 266,400
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､基本料､損料(30日)､

運搬費共 90 2,960 266,400
㎡

計

266,400
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地 別紙 00-0020

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 1 183,845
内部仮設扉含む 式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 41.5 4,430 183,845
設置、撤去共 ㎡

計

183,845

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×2.0m 鍵付き 別紙 00-0021

設置､撤去､整備費､損料､運搬費共 1 186,900
式

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間1ヶ月 1 38,100 38,100
か所

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間3ヶ月 3 49,600 148,800
か所

計

186,900
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ､木､金属 別紙 00-0022

1 1,328,800
式

再生材 積込

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 3.6 16,000 57,600
ｍ3

再生材 積込

木くず 102 11,200 1,142,400
ｍ3

再生材 積込

金属くず 11.5 11,200 128,800
ｍ3

計

1,328,800

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ､木､金属 別紙 00-0023

1 562,080
式

再生材 運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 3.6 4,800 17,280
ｍ3

再生材 運搬

木くず 102 4,800 489,600
ｍ3

再生材 運搬

金属くず 11.5 4,800 55,200
ｍ3

計

562,080

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ､木､金属 別紙 00-0024

1 67,120
式

再生材 処分

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 8.7 1,600 13,920
ｔ

再生材 処分

木くず 8.3 12,000 99,600
ｔ

再生材 処分

金属くず 2.9 ▲16,000 ▲46,400
ｔ

計

67,120
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 がれき､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維､ 別紙 00-0025

廃石綿 1 381,600
式

廃棄物 積込

がれきくず 5.3 16,000 84,800
ｍ3

廃棄物 積込

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 0.3 11,200 3,360
ｍ3

廃棄物 積込

ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維く 0.2 11,200 2,240

ず ｍ3

廃棄物 積込

廃ﾎﾞｰﾄﾞ 13.2 11,200 147,840
ｍ3

廃棄物 積込

繊維くず 0.7 11,200 7,840
ｍ3

廃棄物 積込

混合物類 10.5 11,200 117,600
ｍ3

廃棄物 積込

廃石綿くず 1.6 11,200 17,920
ｍ3

計

381,600

廃棄物運搬 がれき､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維､ 別紙 00-0026

廃石綿 1 152,640
式

廃棄物 運搬

がれきくず 5.3 4,800 25,440
ｍ3

廃棄物 運搬

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 0.3 4,800 1,440
ｍ3

廃棄物 運搬

ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維く 0.2 4,800 960

ず ｍ3

廃棄物 運搬

廃ﾎﾞｰﾄﾞ 13.2 4,800 63,360
ｍ3

廃棄物 運搬

繊維くず 0.7 4,800 3,360
ｍ3

廃棄物 運搬

混合物類 10.5 4,800 50,400
ｍ3

廃棄物 運搬

廃石綿くず 1.6 4,800 7,680
ｍ3

計

152,640
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物処分 がれき､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維､ 別紙 00-0027

廃石綿 1 1,060,960
式

廃棄物 処分

がれきくず 6.6 1,600 10,560
ｔ

廃棄物 処分

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 0.3 56,000 16,800
ｔ

廃棄物 処分

ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維く 0.5 36,000 18,000

ず ｔ

廃棄物 処分

廃ﾎﾞｰﾄﾞ 13.2 56,000 739,200
ｔ

廃棄物 処分

繊維くず 0.5 44,000 22,000
ｔ

廃棄物 処分

混合物類 1.8 56,000 100,800
ｔ

廃棄物 処分

廃石綿くず 2.4 64,000 153,600
ｔ

計

1,060,960

県産業廃棄物税 別紙 00-0028

1 23,023
式

県産業廃棄物税

25.3 910 23,023
ｔ

計

23,023
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Ⅲ．便所改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0029

1 15,600
式

墨出し(内部改修) 複合改修

104 150 15,600
㎡

計

15,600

養生 内部改修 別紙 00-0030

1 31,200
式

養生(内部改修) 複合改修

104 300 31,200
㎡

計

31,200

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0031

1 139,360
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 104 1,340 139,360
㎡

計

139,360

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0032

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 75,920
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､基本料､損料(20日)､ 104 730 75,920
運搬費共 ㎡

計

75,920
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Ⅲ．便所改修工事 03.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

構造体強度補正 補正値6N/㎜2 別紙 00-0033

1 3,740
式

温度補正 21N/mm2 SL15㎝ 補正値 6N/mm2

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) 新津 地区01 3.4 1,100 3,740
ｍ3

計

3,740

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 和風便器塞ぎ 別紙 00-0034

1 32,900
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

3.4m3 S15～S18 1 32,900
- 圧送費､基本料別途 式

計

32,900
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Ⅲ．便所改修工事 13.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0035

1 160,000
式

再生材 積込

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 9.3 16,000 148,800
ｍ3

再生材 積込

木くず 0.7 11,200 7,840
ｍ3

再生材 積込

金属くず 0.3 11,200 3,360
ｍ3

計

160,000

再生材運搬 別紙 00-0036

1 49,440
式

再生材 運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 9.3 4,800 44,640
ｍ3

再生材 運搬

木くず 0.7 4,800 3,360
ｍ3

再生材 運搬

金属くず 0.3 4,800 1,440
ｍ3

計

49,440

再生材処分 別紙 00-0037

1 37,680
式

再生材 処分

ｺﾝｸﾘｰﾄくず 22.3 1,600 35,680
ｔ

再生材 処分

木くず 0.3 12,000 3,600
ｔ

再生材 処分

金属くず 0.1 ▲16,000 ▲1,600
ｔ

計

37,680
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Ⅲ．便所改修工事 13.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0038

1 257,440
式

廃棄物 積込

がれきくず 14.9 16,000 238,400
ｍ3

廃棄物 積込

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 0.3 11,200 3,360
ｍ3

廃棄物 積込

ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維く 0.1 11,200 1,120

ず ｍ3

廃棄物 積込

混合物類 0.9 11,200 10,080
ｍ3

廃棄物 積込

廃石綿くず 0.4 11,200 4,480
ｍ3

計

257,440

廃棄物運搬 別紙 00-0039

1 79,680
式

廃棄物 運搬

がれきくず 14.9 4,800 71,520
ｍ3

廃棄物 運搬

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 0.3 4,800 1,440
ｍ3

廃棄物 運搬

ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維く 0.1 4,800 480

ず ｍ3

廃棄物 運搬

混合物類 0.9 4,800 4,320
ｍ3

廃棄物 運搬

廃石綿くず 0.4 4,800 1,920
ｍ3

計

79,680



新潟市

A.特別教室棟改修工事 別紙明細 72

Ⅲ．便所改修工事 13.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物処分 別紙 00-0040

1 174,960
式

廃棄物 処分

がれきくず 24.6 1,600 39,360
ｔ

廃棄物 処分

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず 0.5 56,000 28,000
ｔ

廃棄物 処分

ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維く 0.1 36,000 3,600

ず ｔ

廃棄物 処分

混合物類 1.4 56,000 78,400
ｔ

廃棄物 処分

廃石綿くず 0.4 64,000 25,600
ｔ

計

174,960

産業廃棄物税 別紙 00-0041

1 24,570
式

産業廃棄物税 がれき､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､ｶﾞﾗｽ･陶器･繊維､

廃石綿 27 910 24,570
ｔ

計

24,570
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m 別紙 00-0043

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 1,130,880
式

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付 別紙 00-0044

設置、撤去、基本料、損料、運搬費 1 577,800
共 式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m 別紙 00-0045

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 72,200
式

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜ 別紙 00-0046

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 3,337,750
式

揚重費 16t・25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 別紙 00-0047

1 155,500
式

環境安全費 交通誘導員B（116人） 別紙 00-0048

1 2,296,800
式

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所 別紙 00-0049

1 60,000
式

計

7,630,930
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m 別紙 00-0043

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 1,130,880
式

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置､撤去､基本料､損料(120日)､ 152 7,440 1,130,880
運搬費共 ｍ

計

1,130,880

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付 別紙 00-0044

設置、撤去、基本料、損料、運搬費 1 577,800
共 式

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間1ヶ月 3 38,100 114,300
か所

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間2ヶ月 3 43,800 131,400
か所

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間3ヶ月 3 49,600 148,800
か所

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間5ヶ月 3 61,100 183,300
か所

計

577,800

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m 別紙 00-0045

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 72,200
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m

設置､撤去､基本料､損料(120日)、 1 72,200 72,200
運搬費共 か所

計

72,200

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜ 別紙 00-0046

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 3,337,750
式

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜

設置､撤去､基本料､損料（120日)､ 845 3,950 3,337,750
運搬費共 ㎡

計

3,337,750
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

揚重費 16t・25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 別紙 00-0047

1 155,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 1 47,500 47,500
日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2 54,000 108,000
日

計

155,500

環境安全費 交通誘導員B（116人） 別紙 00-0048

1 2,296,800
式

交通誘導員B

116 19,800 2,296,800
人日

計

2,296,800

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所 別紙 00-0049

1 60,000
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定（施工後）

費 吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 1 60,000 60,000
分析費・報告書作成料を含む か所

計

60,000


